



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 423 / 2022

OGGETTO: APPLICATIVO N° 2 DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DELL' ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023. APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIFACIMENTO PARGHEGGIO S. ANTONINO E VIA DON ANDREOLI. CUP: I57H21009730004 CIG.: 9124976867 - CIG DERIVATO 9402125EFC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C.:

- n. 23/2022 del 21.03.2022 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP)- Periodo 2022/2024 - Nota di Aggiornamento";
- n. 24/2022 del 21.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024" ;
- n. 42/2022 del 31.05.2022 ad oggetto:"Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n. 56/2022 del 30.06.2022 ad oggetto: "VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D. LGS.267/2000 -SECONDO PROVVEDIMENTO E PARZIALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE" .
- n. 62/2022 del 27.07.2022 ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022, assestamento generale di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000".
- n. 66 del 05.09.2022 " Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quarto Provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione"

DELIBERA DI G.C.:

- n. 27/2022 del 23.03.2022 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".
- n. 74/2022 del 01.06.2022 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - primo provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- n. 88/2022 del 30.06.2022 ad oggetto: "ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE RISORSE UMANE AI RESPONSABILI DI SETTORE NELL'AMBITO DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 E APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE";

- n. 92/2022 del 01.07.2022 ad oggetto: VARIAZIONI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE IN RECEPIMENTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. 267/2000 - SECONDO PROVVEDIMENTO E PARZIALE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

- n. 107 del 28.07.2022 ad oggetto "Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento delle variazioni di bilancio di cui alla delibera di consiglio comunale n. 62 del 27.07.2022 e di cui alla delibera di giunta comunale in data odierna".

- n. 139 del 05.09.2022 "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - quarto provvedimento e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione"

VISTO il decreto del Sindaco n. 04/2022 del 14.03.2022 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa all' Ing. Di Sano Claudia, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 31.03.2022 al 30.09.2022.

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

VISTO il decreto del Sindaco n. 04/2022 del 14.03.2022 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa all' Ing. Di Sano Claudia, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 31.03.2022 al 30.09.2022.

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

PREMESSO CHE:

- in data 23/12/2021 con prot. 23262/2021 è stato assunto agli atti il documento di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di "LAVORI IN ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023" redatto dal tecnico ing. Claudia Di Sano per un importo complessivo di 100.000,00€

- Con Delibera di consiglio comunale n.14 del 10/02/2022 è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche in cui è stato inserito l'accordo quadro di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023

- con Determina n.760/2021 del 27/12/2021 del Responsabile del Settore LLPP è stato approvato il progetto esecutivo "ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023" a firma dei tecnici Ing. Claudia Di Sano e Geom. Simone Bondi per un importo complessivo di € 100.000,00.

- con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 88 della legge n. 56/2014, la Stazione Unica Appaltante provinciale previa delega di funzione da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ASP aderenti, relativamente alle procedure di appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture e, per disciplinare i rapporti fra i predetti enti, con deliberazione consiliare n. 37 del 26 ottobre 2017 è stato approvato uno schema di convenzione, coerente con la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Unione Tresinaro Secchia, comprendente i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano, ha aderito alla predetta Stazione Unica Appaltante ed ha sottoscritto in data 05/04/2018 la relativa convenzione con la Provincia;

- il Comune di Casalgrande ha trasmesso in data 15/02/2022, prot. n. 2811/2021, alla Provincia di Reggio Emilia la Determinazione n.760/2021 di approvazione del progetto esecutivo inerente l'Accordo Quadro per interventi di "Manutenzione straordinaria strade, segnaletica e rete ciclabile 2022-2023", con la quale ha richiesto alla stessa di svolgere il ruolo di SUA per la gara relativa all'affidamento dei suddetti lavori, stabilendo di dare corso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

PRESO ATTO CHE:

- la Provincia di Reggio Emilia, con Determinazione Dirigenziale n. 364 del 22/04/2022, a seguito della conclusione della procedura di gara in oggetto, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva non efficace nei confronti dell'RTI composto dalla mandataria Cofar srl, sede legale in Via Casa Perizzi n. 3/A – 42035 Castelnuovo né Monti (RE) – C.F./P.IVA 02040750354, e della mandante Società Emiliana Infrastrutture Srl, sede legale in Via Premuda, 30 – 42123 Reggio Emilia – C.F. e P.I. 02554110359, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 99 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari al **3,22%**, il quale verrà applicato all'Elenco prezzi unitari a base di gara per la determinazione del corrispettivo di ogni singolo intervento che verrà affidato al predetto RTI nell'ambito dell'Accordo Quadro medesimo, entro il valore massimo di netti € 816.000,00, di cui € 800.000,00 per lavori ed € 16.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti ad € 995.520,00 (IVA 22% inclusa);
- con nota prot. n. 8134 del 10/05/2022 la Provincia di Reggio Emilia, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ha comunicato l'efficacia della suddetta aggiudicazione;
- in data 26/07/2022 è stato stipulato il Contratto di Accordo Quadro con il raggruppamento temporaneo (RTI) composto da Cofar srl (mandataria), sede legale in Via Casa Perizzi n. 3/A – 42035 Castelnuovo né Monti (RE) – C.F. e P.IVA 02040750354, e da Società Emiliana Infrastrutture Srl (mandante), sede legale in Via Premuda, 30 – 42123 Reggio Emilia – C.F. e P.I. 02554110359, ai sensi dell'art.54, c.3, del D.Lgs.50/2016, inerente gli interventi di manutenzione straordinaria strade, segnaletica e rete ciclabile 2022-2023 del comune di Casalgrande, con Rep. n.10251.

VISTO

- il Progetto applicativo n. 2 per l'intervento di "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PRESSO via Don Andreoli e manutenzione del parcheggio in località S. Antonino per l'importo complessivo di €43.956,23 + iva redatto dal tecnico comunale Ing. Roberto Bussei in conformità alla vigente normativa;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- relazione tecnica;
- computo metrico;
- contratto applicativo 2
- il quadro economico di seguito esplicitato;

QUADRO ECONOMICO

LAVORI PREVISTI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
1-Lavori di disfaccimento della pavimentazione, asfaltatura e segnaletica strade orizzontale	44.488,77	
2-Oneri della sicurezza* (senza ribasso)		900
Sconto DI GARA -3,22%	-1.432,54	43056.23
IMPORTO TOTALE LAVORI (EURO)		43956,23
IVA 22%		9670,37
TOTALE COMPLESSIVO OPERA		53.626,60

CONSIDERATO CHE sono parte integrante del presente progetto applicativo tutti i documenti a base di gara dell'accordo quadro ed in particolare i seguenti elaborati:

- Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e tecnica);
- Prezziario;
- Elenco prezzi;
- Piano Sicurezza e coordinamento;

CONSIDERATO CHE le lavorazioni sono state affidate ad unico operatore e la lavorazione non supera i 200 uomini giorno quindi non è stato necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;

VISTI:

- D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche sulle procedure di affidamento;
- l'art. 3, Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e l'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- Le Linee Guida n. 4 di ANAC attuative dell'art. 36, D. Lgs. n. 50/2016;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- l'art. 40, comma 2 e l'art. 52, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

RITENUTO

- di dover procedere all'approvazione del progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n° 2 discendete dall'Accordo Quadro sopracitato redatto dal tecnico comunale Ing. Roberto Bussei in conformità alla vigente normativa;

VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.

DATO ATTO CHE:

- occorre procedere all'affidamento di specifico appalto con relativa sottoscrizione del secondo contratto applicativo con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dell'Accordo Quadro, avente ad oggetto lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023 aggiudicatario dell'Accordo Quadro il contratto applicativo n° 2 avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle strade comunali per l'importo netto contrattuale di € 43.956,23 euro oltre Iva al 22% - determinato applicando il ribasso offerto del 3,22% sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- il raggruppamento temporaneo RTI composto dalla mandataria Cofar srl, sede legale in Via Casa Perizzi n. 3/A – 42035 Castelnuovo né Monti (RE) – C.F./P.IVA 02040750354, e della mandante Società Emiliana Infrastrutture Srl, sede legale in Via Premuda, 30 – 42123 Reggio Emilia – C.F./P.I. 02554110359 è stata aggiudicataria dell'accordo quadro di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023;
- l'aggiudicatario, ha preso visione della citata documentazione progettuale, ha sottoscritto per accettazione gli elaborati medesimi senza riserve o annotazioni di sorta;
- il Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è l' Ing. Claudia Di Sano, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
- non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore;
- il Codice CIG derivato, appositamente acquisito per la presente procedura, è il seguente: CIG DERIVATO **9402125EFC**;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **Di affidare, con efficacia**, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese: mandataria Cofar srl, sede legale in Via Casa Perizzi n. 3/A – 42035 Castelnuovo né Monti



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

(RE) – C.F./P.IVA 02040750354, e mandante Società Emiliana Infrastrutture Srl, sede legale in Via Premuda, 30 – 42123 Reggio Emilia – C.F./P.I. 02554110359 aggiudicatario dell'Accordo Quadro il contratto applicativo n° 2 avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento delle strade comunali per l'importo netto contrattuale di € 43.956,23 oltre Iva al 22% determinato applicando il ribasso offerto del 3,22 % sull'elenco prezzi posto a base di gara.

2) **Di approvare** il progetto esecutivo relativo al contratto applicativo n° 2 discendete dall'Accordo Quadro sopracitato, redatto sopracitato redatto dal tecnico comunale ing. Roberto Bussei in conformità alla vigente normativa.

3) **Di procedere** all'approvazione del quadro economico sopra riportato, per un importo di € 43.956,23 oltre Iva al 22%, per un importo complessivo di € 53.626,60

QUADRO ECONOMICO

LAVORI PREVISTI	IMPORTI PARZIALI €	IMPORTI TOTALI €
1-Lavori di disfacimento della pavimentazione, asfaltatura e segnaletica strade orizzontale	44.488,77	
2-Oneri della sicurezza* (senza ribasso)		900,00
Sconto DI GARA -3,22%	-1.432,54	43.056,23
IMPORTO TOTALE LAVORI (EURO)		43.956,23
IVA 22%		9.670,37
TOTALE COMPLESSIVO OPERA		53.626,60

4) **Di Prendere** atto che l'importo delle opere di cui al quadro economico approvato, trovano copertura nel capitolo 77102400/7 bilancio 2022.

5) **Di Procedere**, all'interno dell'impegno n. 178/2022 già determinato, a sub-impegnare l'importo relativo ai lavori al presente atto relativo al contratto applicativo 2 dell'accordo quadro di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023.

6) **Di precisare** che il Codice CIG derivato, appositamente acquisito per la presente procedura, è il seguente: CIG DERIVATO **9402125EFC**.

7) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

8) **Di provvedere** al perfezionamento del relativo contratto applicativo n° 2 discendente dall'Accordo Quadro secondo i disposti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 mediante sottoscrizione del contratto mezzo apposita scrittura privata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

9) **Di confermare** quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l'ing. Claudia Di Sano.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

10) **Di dare atto** che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore.

11) **Di dare mandato** all'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione tecnica da parte del Responsabile competente, senza adozione di ulteriori atti, in regime di split payment.

12) **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

13) **Di ottemperare** all'obbligo imposto dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Sub-Impegno	77102400/7	2022	25	APPLICATIVO N 2 DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO QUADRO MANUTENZIONE STRADE	COFAR S.R.L.	€53.626,60

Lì, 12/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI SANO CLAUDIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CONTRATTO APPLICATIVO 2
RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO 2022-2023
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA ORIZZONTALE E
RETE CICLABILE

(CUP I57H21009730004 CIG 9402125EFC)

Oggetto: Appalto fra il Comune di Casalgrande e l'Impresa **Società Emiliana Infrastrutture S.R.L.** per l'esecuzione dei Lavori, Servizi e Forniture per la manutenzione straordinaria delle strade, segnaletica e rete ciclabile, affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro CUP: I57H21009730004 CIG: 9124976867

L'anno 2022, il giorno 12, del mese di settembre,

TRA

Il Comune di Casalgrande, nella propria veste di Amministrazione committente, di seguito, per brevità, denominata "Amministrazione", con sede a Casalgrande (RE), in Piazza Martiri della Libertà 1, Codice Fiscale 00284720356, rappresentata dall' Ing. Claudia Di Sano, nata a Palazzolo Sull'Oglio (BS), il 25/05/1975, C.F. DSNCLD75E65G264A nominata con Decreto Sindacale n. 04/2022 del 14.03.2022 ,

E

l'Impresa **Società Emiliana Infrastrutture S.R.L.** di seguito, per brevità, denominata "Appaltatore" con sede in Reggio Emilia , via Premuda 30 C.A.P. 42123 numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia C.F. e P.IVA. 02554110359 rappresentata dal Sig. Anelli Albino nato a Neviano Degli Arduini (PR) il 15/07/1959 e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di Amministratore Unico e pertanto di legale rappresentante della **Società Emiliana Infrastrutture S.R.L.**;

PREMESSO

- a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con Determinazione N. 364 del 22/04/202 è stato aggiudicato il presente Accordo quadro per un importo complessivo di € 816.000,00, di cui € 800.000,00 per lavori ed € 16.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti ad € 995.520,00 (IVA 22% inclusa);

- che in data 26/04/2022 è stato stipulato l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di seguito "Codice sugli appalti", per la regolamentazione dell'affidamento dei Lavori, Servizi e Forniture per la manutenzione straordinaria delle strade, segnaletica orizzontale e rete ciclabile, con il raggruppamento temporaneo di imprese tra **COFAR srl (Mandataria)- il Società Emiliana Infrastrutture S.R.L. (Mandante)**,

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto applicativo si rimanda ai contenuti dell'Accordo quadro;

- che la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico controparte nel presente atto ha avuto un esito positivo.

Tutto quanto premesso come parte integrante del presente atto si conviene e si stipula quanto segue tra le parti come sopra rappresentate.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

Il Comune di Casalgrande affida l'esecuzione delle seguenti prestazioni di manutenzione straordinaria delle strade, segnaletica e rete ciclabile disciplinate nell'Accordo Quadro:.....LAVORI DI RIFACIMENTO PARCHEGGIO SAN ANTONINO E RIASFALTATURA VIA DON ANDREOLI

Le medesime dovranno essere eseguite secondo quanto indicato nei documenti progettuali di dettaglio e nel Capitolato Speciale d' Appalto. L'Appaltatore accetta e s'impegna alla loro esecuzione senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Le strade oggetto di manutenzione stradale sono, peraltro, riportate per esteso, nell' allegato tecnico al Capitolato Speciale d' Appalto.

Articolo 2. Capitolato Speciale d' Appalto

L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalle previsioni contenute nel Capitolato Speciale d' Appalto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

Il corrispettivo complessivo dell'intervento è di € 43956.23 di lavori comprensivi di € 900.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per un totale di € 53626.60;

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 3, lettera eeeee) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con l'applicazione dei prezzi indicati nel Capitolato Speciale d' Appalto, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022 si applica la clausola di revisione prezzi secondo la disciplina contenuta nello stesso articolo.

Articolo 4. Variazioni al progetto e corrispettivo

Il Comune di Casalgrande si riserva la facoltà di apportare al progetto tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni ritenute opportune. I lavori eseguiti in conseguenza delle modificazioni apportate saranno liquidate ai prezzi di contratto.

Se per tali prestazioni dovessero mancare i relativi prezzi, si procederà, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti ed approvati dal Comune di Casalgrande.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei lavori.

In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Le Parti concordano che i lavori oggetto del presente contratto, devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla stipula dello stesso.

Il tempo utile per ultimare tutte le attività è fissato in **30 giorni**, naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati dall'Appaltatore.

Il Comune di Casalgrande si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, sotto riserva di legge.

Articolo 6. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo contrattuale.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di cui all'articolo 108 del Codice, cioè la Risoluzione del contratto.

In particolare, relativamente all'applicazione delle penali riferite al ritardo nell'adempimento e/o all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si applicano le disposizioni dell'art. 3.7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 7. Ordini della Direzione Lavori

I singoli lavori, oggetto del presente contratto, sono consegnati mediante appositi contratti applicativi, che costituiscono verbali di consegna, definendo anche i termini di esecuzione.

Articolo 8. Anticipazione, pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, verrà erogato all'Appaltatore l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20% dell'importo contrattuale, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ai sensi dell' art. 4.2 del Capitolato Speciale d' Appalto, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta dello 0,5%, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti e dell'anticipazione, raggiungono un importo non inferiore al 45 % (quarantacinque per cento) dell'importo contrattuale.

La rata di saldo verrà corrisposta entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, secondo quanto previsto dall' art. 4.3 del Capitolato speciale d' Appalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Casalgrande, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del presente contratto, acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, riguardante l'Appaltatore. Ciascun pagamento sia nei confronti dell'Appaltatore che degli eventuali subappaltatori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Articolo 9. Obbligo di tracciabilità.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 217 del 17/12/2010.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune di Casalgrande, tempestivamente, o comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 10. Subappalto.

In particolare il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/ 2016, secondo quanto previsto dall'art. 7.1 del Capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di Casalgrande per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Articolo 11. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza di capitolato generale.

Articolo 12. Controversie.

Insorgendo controversie, verranno esperite le procedure fissate dagli articoli 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qualora non si raggiungesse un accordo, la definizione delle controversie verrà sottoposta all'Autorità giudiziaria ordinaria.

In caso di contenzioso, il foro competente è quello di Reggio Emilia.

Articolo 13. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.

È facoltà del Comune di Casalgrande procedere alla risoluzione del contratto o al recesso dallo stesso nei casi e con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale di Lavoro, in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori anzidetti ed a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Articolo 15. Adempimenti in materia di sicurezza

L'Appaltatore si obbliga a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e ad attenersi a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni e a quanto stabilito nelle "Disposizioni in materia di sicurezza" ed in particolare dall' art. 6.1 all' art. 6.8 del Capitolato Speciale d' Appalto.

Articolo 16. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore **Società Emiliana Infrastrutture S.R.L.** ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia "Elba Assicurazioni spa" – Agenzia di Reggio Emilia - numero 1891026 , emessa in data 18.07.2022, per l'importo di Euro 40.800,00 (euroquarantaottocento/00), e se nel caso ridotta nella misura del 5,00% ai sensi degli art. 103 e 93 comma 7 del Codice, riferito all'importo del costo di aggiudicazione dell'accordo quadro, avente validità fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle attività risultante dal relativo certificato.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che l' Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Detta garanzia, prelieve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 17. Garanzia fidejussoria a titolo di anticipazione

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale vigente applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto del corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

Articolo 18. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Casalgrande da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del codice, l'Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa n1/2550/60/22000002 con UNIPOLSAI Agenzia di Reggio Emilia; agli atti dell'ufficio, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, che tenga indenne il Comune di Casalgrande dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare il Comune di Casalgrande contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Articolo 19. Condizioni generali e documenti che fanno parte del contratto.

Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 fatto salvo quanto ivi previsto

L'Appaltatore elegge domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d' Appalto e a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Casalgrande, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto vigente ed applicabile;
- il Capitolato Speciale d' Appalto;
- gli elaborati progettuali di dettaglio del progetto applicativo;
- l' elenco degli interventi e relativa stima economica;
- l' elenco dei prezzi unitari contrattuali;
- i piani di sicurezza individuati all' art. 8.2 del Capitolato Speciale d' Appalto

Articolo 20. Registrazione e disposizioni finali.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente scrittura privata ed agli oneri previsti dal Capitolato Generale d'Appalto nonché dal Capitolato Speciale d' Appalto (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a carico dell' Appaltatore.

Sono a carico dell' Appaltatore tutte le spese di bollo, per gli atti necessari per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.

L' Appaltatore è tenuto, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente al Comune di Casalgrande, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto. L' Imposta sul Valore Aggiunto è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 21. Disciplina del contratto applicativo

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto applicativo trovano applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende integralmente richiamato e la normativa vigente.

S'intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigenti.

Il Comune di Casalgrande

L'Appaltatore



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 423 del 12/09/2022

Settore **SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Proposta n° 824/2022

Oggetto: APPLICATIVO N° 2 DISCENDENTE DALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DELL' ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023. APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIFACIMENTO PARGHEGGIO S. ANTONINO E VIA DON ANDREOLI. CUP: I57H21009730004 CIG.: 9124976867 - CIG DERIVATO 9402125EFC.

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: **FAVOREVOLE**.

Casalgrande li, 12/09/2022

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)