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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | COSTRUZIONE DI CICLOPEDONALE IN VIA RIPA FRAZIONE DI
DINAZZAZANO - lotto B -

COMMITTENTE: | COMUNE DI CASALGRANDE

Data, 23/12/2017

IL TECNICO
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Taglio asfalto mediante esecuzione di taglio della pavimentazione stradale
011 bitumata, eseguita con sega taglia asfdti, fino alla profondita di cm.15
compreso ogni onere per dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
- asfalto eccedentela nuova sede stradae 498,94 498,94
SOMMANO ml 498,94
2 Scavo di shancamento generale per superfici aperte, eseguito con mezzo
001 meccanico, compresa altres la rullatura dela superficie per ottenere un
idoneo piano di posade rilevati s... m. 1,00 dal piano di campagna e con
carico e tragporto a rifiuto entro il raggio di 10 Km. o la sstemazione a
rilevato.
ViaRipa
tratto tra le sezioni 1 e T1 *(par.ug.=(0,993+1,085)/2) 1,04 20,20 21,01
tratto tra le sezioni T1 eV1 *(par.ug.=(1,085+1,055)/2) 1,07 7,78 8,32
tratto tra le sezioni V1 e T2 *(par.ug.=(1,055+1,048)/2) 1,05 7,78 8,17
tratto trale sezioni T2 e 2 *(par.ug.=(1,048+1,070)/2) 1,06 16,85 17,86
tratto tra le sezioni 2 e T3 *(par.ug.=(1,070+0,984)/2) 1,03 28,63 29,49
tratto tra le sezioni T3 eV2 *(par.ug.=(0,984+1,458)/2) 1,22 26,62 32,48
tratto tra le sezioni V2 e T4 *(par.ug.=(1,458+1,450)/2) 1,45 26,62 38,60
tratto tra le sezioni T4 e 3 *(par.ug.=(1,450+1,372)/2) 1,41 23,02 32,46
tratto tra le sezioni 3 e 4 *(par.ug.=(1,372+0,948)/2) 1,16 29,47 34,19
tratto tra le sezioni 4 e 5 *(par.ug.=(0,948+0,996)/2) 0,97 27,31 26,49
tratto tra le sezioni 5 e 6 *(par.ug.=(0,996+0,940)/2) 0,97 18,45 17,90
tratto tra le sezioni 6 e 7 *(par.ug.=(0,940+1,365)/2) 1,15 19,89 22,87
tratto tra le sezioni 7 e 8 *(par.ug.=(1,365+1,425)/2) 1,40 12,46 17,44
tratto tra le sezioni 8 e 9 *(par.ug.=(1,425+1,659)/2) 154 17,72 27,29
tratto tra le sezioni 9 e 10 *(par.ug.=(1,659+0,979)/2) 1,32 12,27 16,20
tratto tra le sezioni 10 e 11 *(par.ug.=(0,979+1,403)/2) 1,19 23,05 27,43
tratto trale sezioni 11 e 12 *(par.ug.=(1,403+0,833)/2) 112 24,99 27,99
tratto tra le sezioni 12 e 13 *(par.ug.=(0,833+1,035)/2) 0,93 25,82 24,01
tratto tra le sezioni 13 e 14 *(par.ug.=(1,035+1,021)/2) 1,03 23,43 24,13
tratto tra le sezioni 14 e 15 *(par.ug.=(1,021+1,129)/2) 1,08 31,17 33,66
tratto tra le sezioni 15 e 16 *(par.ug.=(1,129+1,093)/2) 111 28,80 31,97
tratto tra le sezioni 16 e 17 *(par.ug.=(1,093+1,184)/2)*(lung.=20,795+
1,696) 114 22,49 25,64
tratto tra le sezioni 17 e 18 *(par.ug.=(1,184+2,197)/2) 1,69 14,07 23,78
tratto tra le sezioni 18 e 19 *(par.ug.=(2,197+2,590)/2) 2,39 1,85 4,42
tratto sopra tombamento 1,70 4,05 6,89
ViaCandle
tratto tra le sezioni 20 e 21 *(par.ug.=(2,205+2,372)/2) 2,29 25,19 57,69
tratto tra le sezioni 21 e 22 *(par.ug.=(2,372+2,029)/2) 2,20 17,72 38,98
SOMMANO m3 677,36
3 Fornitura e posain opera di telo in tessuto non tessuto in fibra di poliestere
003 afilo continuo del peso di Kg. 0,30 al mq.
ampliamento sede stradal e * (Iung.=498,94+42,91)* (larg.=2,500+2%0,2) 541,85 2,900 1'571,37
(larg.=2,500+2*0,2) 2,00 2,900 5,80
SOMMANO m2 157717
4 Rilevato o sottofondo stradale in sabbia, compresa ndla classificazione
004 C.N.R. UNI 10006 gruppi Al eA3, seso, aseestato e compattato con rullo
gatico o vibrante di peso adeguato, misurato in opera per §pessori massimo
di cm. 10.
ampliamento sede stradaletratto trale sezioni 1 e 17 474,77 2,350 0,100 111,57
ampliamento sede stradal etratto trale sezioni 17 e 19 adiacente al
tombamento *(larg.=(5,4+3,65)/2) 24,16 4,525 0,100 10,93
ampliamento sede stradal e tratto sopra il tombamento 4,05 5,060 0,100 2,05
ampliamento sede stradal etratto trale sezioni 20 e 22 42,91 4,500 0,100 19,31
SOMMANO m3 143,86
5 Massicciata stradale in misto di frantoio granulometricamente stabilizzato
005 di pezzatura compresa tra mm. 35 e mm. 70, steso, sagomato, cilindrato a

fondo, umidificato a tenore di acqua ottimo per ottenere il massimo
costipamento, misurato in opera per differenza di quota.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CASALGRANDE
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
ampliamento sede stradal e tratto trale sezioni 1 e 17 474,77 2,350 0,350 390,50
ampliamento sede stradal etratto trale sezioni 17 e 19 adiacente al
tombamento * (larg.=(5,4+3,65)/2) 24,16 4,525 0,350 38,26
ampliamento sede stradal e tratto sopra il tombamento 4,05 5,060 0,300 6,15
ampliamento sede stradal etratto trale sezioni 20 e 22 42,91 4,500 0,350 67,58
s stemazione banchina lato est a seguito dd taglio dell'asfalto *(larg.=1,10-
0,60) 498,94 0,500 0,050 12,47
SOMMANO m3 514,96
6 Pavimentazione stradde in  conglomerato  bituminoso  (binder)
012 granulometria 0/25, bitume in peso 4,5% steso a macchina su fondazione
gia predisposta, rullato a fondo, compreso rifinitura in superficie con
spruzzatura di emulsione bituminosa saturata a sabbia fine, spessore
compresso medio cm.8.
acoessi carrai 5,00 4,00 3,500 70,00
SOMMANO m2 70,00
7 Pavimentazione stradde in conglomerato  bituminoso  (binder)
012.2 granulometria 0/25, bitume in peso 4,5% steso a mano su fondazione gia
predi sposta, Spessore compresso medio cm.8.
banchina lato cidopedonale 498,94 0,350 174,63
SOMMANO m2 174,63
8 Pavimentazione stradde in conglomerato  bituminoso  (binder)
012.1 granulometria 0/15, bitume in peso 4,5% steso a macchina su fondazione
gia predisposta, rullato a fondo, compreso rifinitura in superficie con
pruzzatura di emulsone bituminosa saturata a sabbia fine, spessore
compresso medio cm.6.
ciclopedonale*(lung.=498,94+42,91) 541,85 2,500 1°354,63
ciclopedonal e adiacente via Canale tratto ingresso ala sezione 20 2,00 2,500 5,00
SOMMANO m2 17359,63
9 Riprigtino del tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/10
013.1 mm., bitume in peso 6%, fornito e posto in opera steso a mano, previa mano
d' attacco con emulsione bitumi ... a 55% in ragione di 1 kg/mg, compreso|
inoltre rifinitura a mano e rullatura. Spessore finito compresso minimo di
cm.3.
banchina lato cicdopedonale 498,94 0,350 174,63
raccordi vari all'esistente 20,00
SOMMANO m2 194,63
10 Formazione di cunetta stradale con mezzo meccanico dotato di benna
016 svasata a 45°, dimensione del fondo cm. 30, profondita massma cm. 50,
compreso nel prezzo il trasporto arifiuto ... in parte per la formazione dellal
banchina stradale, il tutto secondo il disegno della sezione tipo stradale di
progetto.
amargine dd ciclopedonalelato est su proprieta privata 498,94 498,94
adetrarre zone tombate per passaggi 3,00 4,00 -12,00
Sommano positivi ml 498,94
Sommano negativi ml -12,00
SOMMANO ml 486,94
11 Condotti in tubi di cemento in opera compreso scavo sino ala profondita
015 masmadi mt. 1,20, trasporto arifiuto del materiae di risulta, sottofondo e
rivestimento completo con calcestruzzo a q.li 2,50 di cemento tipo 325 per
mc. eladgillaturade giunti. Diametro tubazione cm. 50.
attravesamenti per access 3,00 4,00 12,00
raccordo al canale di reggio 3,00 3,00
SOMMANO ml 15,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CASALGRANDE
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
12 Pozzetto in cemento prefabbricato, in opera compreso 1o scavo,il trasporto a
014 rifiuto dd materiale di risulta, il sottofondo el rinfianco in cls, il chiusino|
in ghisa classe 400, il raccordo e stuccatura delle tubazioni in entrata €
uscita. Dimensioni interne cm. 60x60x60.
raccordo cunetta al canale di reggio 1,00
SOMMANO cadauno 1,00
13 Cordonato in calcestruzzo vibrato prefabbricato rettilineo, in opera,
007.1 compreso lo scavo, lafondazione e il rinfianco all'nterno con calcestruzzo a
g.li 2,5 di cemento tipo 325 per ... pezzi specidi curvi di raccordo ei pezzi
spedali per I'abbassamento nel passicarrai: sezione cordonato cm. 12/
15x30.
raccordo ciclopedonale al ponte del canale di Reggio 60,00 60,00
tratto ciclopedonae sopra d tombamento del Canale di Reggio *
(lung.=2,2+4,05) 6,25 6,25
ciclopedonale su via Canale* (lung.=82,50+50) 132,50 132,50
SOMMANO m 198,75
14 Doppio cordonato in calcestruzzo vibrato prefabbricato rettilineo, in opera,
007.2 compreso o scavo, la fondazione eiil rinfianco al'nterno e il riempimento
tra le due cordolature con calcestruzzoclasse C16/20. e la stuccatura dei
giuntii: sezione singolo cordonato cm. 12/15x30.
cordonato tra sede sradal e e ciclopedonale 474,77 474,77
adetrarretratti con pezzo speciale "boccadi lupo” 25,00 1,00 -25,00
Sommano positivi m 474,77
Sommano negativi m -25,00
SOMMANO m 449,77
15 Doppio cordonato in calcestruzzo vibrato prefabbricato rettilineo con
007.3 feritoia frontale "bocca di lupo”, in opera, compreso 1o scavo, la fondazione
eil rinfianco all'nterno e il r ... o stradale 27x10 cm. compreso atres |a|
realizzazione del cunicolo di collegamentotra le due bocche di lupo del
cordoli
pezzi speciali "bocca di lupo” 25,00
SOMMANO m 25,00
16 Realizzazione di pavimentazione in cal cestruzzo con ghiaietto tondo aviga
023 ndla parte superiore gettato in opera, compreso indltre la pulitura a
spazzola nell aparte superiore. Spessorefinito medio cm.5.
cordonato tra sede sradal e e ciclopedonal e * (larg.=0,5-0,15-0,15) 474,77 0,200 94,95
zona sopra a tombamento adiacente d coclopedonale * (larg.=(0,9+1,70)/
2-0,15) 4,05 1,150 4,66
SOMMANO m2 99,61
17 Inghisaggio a suolo di palo dissuasore, compreso la predisposizione del
024 foro necessario dl'interno del getto di cls dela doppia cordolatura a
separazione della strada dal ciclopedonal e mediante laposain operadi tubo
diam 150mm, escluso lafornitura del palo dissuasore
dissuasori lungo il percorso 49,00
SOMMANO cadauno 49,00
18 Operaio specializzato per lavori in economiadi non facile quantificazione.
017 per operedi non facile quantificazione 124,37
SOMMANO ora 124,37
19 Operaio comune edile.
028 per operedi non facile misurazione 152,00
SOMMANO ora 152,00
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CASALGRANDE




pag. 5

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
20 Autocarro portata 100 g.li con autista
027 per operedi non facile quantificazione 40,00
SOMMANO ora 40,00
21 Escavatore gommato Hp. 110 - 160, compreso operatore e carburante.
018 per operedi non facile quantificazione 30,00
SOMMANO ora 30,00
22 Fornitura di ghiaia stabilizzata pezzatura compresa tra cm.3,5 e cm.7,
020 fornitain cantiere su autocarro.
per operedi non facile quantificazione 200,50
SOMMANO qgle 200,50
23 Fornitura di miscda preparata 0/12-0/35 per calcestruzzo, fornita in
025 cantiere
per operedi non facile quantificazione 10,00
SOMMANO mc 10,00
24 Fornituradi cemento tipo "325" in sacchi da 25 kg, fornitoin cantiere.
026 per operedi non facile quantificazione 120,00
SOMMANO asacco 120,00
25 Fornitura di paletto parapedonaledainterrarein ferro verniciato afuoco, in
029 colore a scelta D.L. , completo di asole per attacco catena e di bussola dal
interrare, diametro mm. 60 altezzacm. 120, in cantiere.
aprotezione lato srada 49,00
SOMMANO n. 49,00

Parziadle LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 23/12/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CASALGRANDE ['ciclopedonale_iva22.dcf (Y:\0_NUOVI_LAVORI_SERVER\Comune_di_Casalgrande\Ciclopedonal eViaRipa_2017\20171222_
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO (costi della sicurezza)
1 Bagno chimico portéetile, realizzato in materide plagtico antiurto, delle
01.06.100.00 |dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alletimento in opera e
la successvo smontaggio a fine lavori, ... himico, fornitura carta igienica,
tragporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo per la durata del
cantiere
Allestimento di servizio igienico del cantiere 1,00
SOMMANO cad. 1,00 128,38 128,38
2 Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da montanti metallici
06.23.001.00 |podti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il
la montaggio e lo smontaggio; per laduratade cantiere
per lavori in prossimita dell'alveo del canale 10,00 10,00
SOMMANO ml/mese 10,00 4,62 46,20
3 Recinzione del cantiere mediante rete il polietilene alta densita, peso 240 g/
01.01.130.00 |m, reigente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta
1b da appositi paletti di s... fissati nel terreno a distanza di 1 metro, compreso
fornitura, montaggio e smontaggio; per tuttala durata del cantiere
tratto via Canale 45,00 45,00
SOMMANO m 45,00 6,08 273,60
4 Segnale dradale triangolare in lamiera di aluminio spessore 25/10,
04.14.060.00 |interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia
la di trasporto in lamiera sampata e ve ... ce porta zavorra, compreso il
montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo per la
duratadd cantiere
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-Segnal 6,00
SOMMANO cad. 6,00 1,01 6,06
5 Segnal etica orizzontal e temporanes, di colore gidlo, pert la ddimitazionedi
04.14.260.00 | cantieri e zonedi lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione,
la dd Codice della Strada: ... eccanica mediante attrezzatura abrasiva
compiuta a regola darte a termine del lavori senza lasciare resdui
permanenti
segnal etica temporanea 600,00 600,00
SOMMANO m 600,00 1,96 1'176,00
6 Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente)
04.14.140.00 |ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto
la in lamiera ssampata e vernicia ... orta zavorra, compreso il montaggio e la
rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60; costo per la durata del
cantiere
Allestimento di cantiere temporaneo su strada-Segnali 9,00
SOMMANO cad. 9,00 1,78 16,02
7 Sacchi in tela plagtificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbial
04.14.400.00 |arrivando a meta capienza, misure 60x48 cm; costo mensle
1 Recinzione e apprestamenti del cantiere-Allestimento di cantiere
temporaneo su strada-Zavorra per segnaletica mobile [mes: 1] *
(par.ug.=(15,00)*1) 15,00 15,00
SOMMANO cad.*mes 15,00 0,10 1,50
8 Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con
02.10.180.00 |interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; per la
1 duratadd cantiere
viaRipaeviaCande 20,00 20,00
SOMMANO cad. 20,00 1,08 21,60
A RIPORTARE 1'669,36

COMMITTENTE: Comunedi Casalgrande
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Data, 23/12/2017

Il Tecnico
Dott. Ing. PAtrizia Cremaschi

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'669,36
9 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di
04.14.002.00 |clase 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
la srada, fig. 11 392), usato per s ... o di idoneo collante e rimozione a fing
cantiere, compreso altres eventuali riposizionamenti causati da mezzi
inmarcia.
su via Ripaevia Canale 25,00
SOMMANO cad. 25,00 9,09 227,25
10 Segnal azione luminosa mobile cogtituita da una coppia di semafori, dotati
04.14.003.00 |di carrelli per 1o spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro
la 200 + 300 mm erelative ce ... Sstema completo (coppiadi semafori): costo
di utilizzo del Sstema e posizionamento in opera e successiva rimozione
1 coppia 1,00
SOMMANO cad. 1,00 97,63 97,63
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'994,24
TOTALE euro 1'994,24

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Casdlgrande ['CogtiSicurezza.dcf' (Y:\0_NUOVI_LAVORI_SERVER\Comune_di_Casalgrande\CiclopedonaleViaRipa 2017\20171222 Esecutivol) V..
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