

Committenti:



Comune di
Reggio Emilia



Comune di
Casalgrande

Provincia di Reggio Emilia

Livello di progettazione:

PROGETTO DEFINITIVO

Progetto:

INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO



Progettista:

ing. Luca Piacentini



via Belvedere 6, 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)

Titolo elaborato:

COMPUTI E STIME

QUADRO ECONOMICO

Scala:

-

RIFERIMENTI DOCUMENTO		CODICE DOCUMENTO			REV.
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
CES-001		TRR	PD-CES-001		A
A	17/07/2020	EMISSIONE	GBA	GPI	LPI

QUADRO ECONOMICO

**INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI
A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.S. DONNINO**

PROGETTO DEFINITIVO

COMPLETO

		TOTALE
A) - LAVORI A BASE D'ASTA		
A.01 Lavori a Corpo e a misura	€	1.122.818,81
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.122.818,81
<hr/>		
B) - COSTO DELLA SICUREZZA		
B.01 (non soggetto a ribasso d'asta)	€	60.000,00
	IMPORTO DELLA SICUREZZA	€ 60.000,00
<hr/>		
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI CON LA SICUREZZA (A+B)	€ 1.182.818,81
<hr/>		
C) -SOMME A DISPOSIZIONE		
1 Rilievi, accertamenti ed indagini	€	1.600,00
2 Acquisizione aree (IVA compresa):	€	88.498,00
3 Imprevisti:	€	5.000,00
4 Spese tecniche (5% di A+B):	€	58.946,79
5 Spese di pubblicità	€	2.000,00
6 IVA (22% di A+B+C1+C3+C4)	€	274.640,43
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 429.085,22
	IMPORTO TOTALE	€ 1.611.904,03

QUADRO ECONOMICO

**INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI
A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.S. DONNINO**

PROGETTO DEFINITIVO

STRALCIO 1

		TOTALE
A) - LAVORI A BASE D'ASTA		
A.01 Lavori a Corpo e a misura	€	616.742,15
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 616.742,15
<hr/>		
B) - COSTO DELLA SICUREZZA		
B.01 (non soggetto a ribasso d'asta)	€	30.000,00
	IMPORTO DELLA SICUREZZA	€ 30.000,00
<hr/>		
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI CON LA SICUREZZA (A+B)	€ 646.742,15
<hr/>		
C) -SOMME A DISPOSIZIONE		
1 Rilievi, accertamenti ed indagini	€	1.000,00
2 Acquisizione aree (IVA compresa):	€	88.498,00
3 Imprevisti:	€	2.500,00
4 Spese tecniche (5% di A+B):	€	32.337,11
5 Spese di pubblicità	€	1.000,00
6 IVA (22% di A+B+C1+C3+C4)	€	150.167,44
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 274.502,54
	IMPORTO TOTALE	€ 921.244,69

QUADRO ECONOMICO

**INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI
A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.S. DONNINO**

PROGETTO DEFINITIVO

STRALCIO 2

A) - LAVORI A BASE D'ASTA		TOTALE
A.01	Lavori a Corpo e a misura	€ 506.076,66
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 506.076,66
B) - COSTO DELLA SICUREZZA		
B.01	(non soggetto a ribasso d'asta)	€ 30.000,00
IMPORTO DELLA SICUREZZA		€ 30.000,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI CON LA SICUREZZA (A+B)		€ 536.076,66
C) -SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 600,00
3	Imprevisti:	€ 2.500,00
4	Spese tecniche (5% di A+B):	€ 26.609,68
5	Spese di pubblicità	€ 1.000,00
6	IVA (22% di A+B+C1+C3+C4)	€ 124.473,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 154.582,68
IMPORTO TOTALE		€ 690.659,34