Atto di accordo quadro
ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241
per la attuazione dei Piani di Coordinamento Attuativo (P.C.A.)
- Poli di PIAE numeri 18, 19 e 20 e relative zone di PAE -
a valere tra
Comune di Casalgrande, con sede in Casalgrande RE alla piazza Martiri
della Liberta 1, codice fiscale 00284720356, agente in persona del Sindaco
Andrea Rossi, nato a Scandiano RE il 09.10.1976, del Responsabile del II°
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata dr. arch. Giuliano Barbieri, nato a
Sassuolo (Mo) il 01.07.1968, e del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio geom. Corrado Sorrivi, nato a Reggio Emilia il 14.06.1960, tutti
elettivamente domiciliati per le cariche rispettivamente rivestite presso la
Casa Municipale, che sottoscrivono il presente atto in virtu di deliberazione n.
__ del approvata dal Consiglio Comunale di Casalgrande,
conservata agli atti del Comune, nel seguito indicato anche come "Comune"
e

Calcestruzzi Corradini societa per azioni, con sede in Casalgrande RE,
localita Salvaterra, alla via XXV Aprile 70, codice fiscale, partita iva e
numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia
00674130356, numero di iscrizione R.E.A. RE - 149615, agente in persona
della Presidente e legale rappresentante Ella Corradini, nata a Correggio (RE)
il 19 maggio 1933, domiciliata per la carica presso la sede della societa che
rappresenta, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione in data , agli atti della societa e

da aversi qui integralmente richiamata, la quale dichiara di intervenire
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esclusivamente nell'interesse della medesima ed in sua rappresentanza, nel
seguito del presente atto indicata anche come "Calcestruzzi Corradini",
e
CMR Industriale societa per azioni, con sede in Reggio nell'Emilia RE alla
via Alessandro Volta 5, numero di codice fiscale, partita iva e iscrizione nel
Registro delle Imprese 02503180354, numero REA RE — 287447, agente in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante Marco Monti, nato a Canossa (RE) il 18 aprile 1948,
domiciliato per la carica presso la sede della societa che rappresenta,
autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione in data ______, agli atti della societa e da
aversi qui integralmente richiamata, il quale dichiara di intervenire
esclusivamente nell'interesse della medesima ed in sua rappresentanza, nel
seguito del presente atto indicata anche come "CMR Industriale"
premesso
a. che la disciplina normativa regionale detta le seguenti disposizioni in
materia di attivita estrattive:

a.l all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991 n 17, prevede
che il PAE sia redatto dai Comuni sulla base delle previsioni
contenute nel PIAE, in particolare per quanto riguarda i Poli
estrattivi di valenza sovracomunale, attribuendo al medesimo
PAE valenza di variante specifica al Piano Regolatore Generale;

a.2 all'articolo 24 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7 prevede
che "gli Enti locali possano concludere accordi con soggetti

privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e
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di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti
dalle attivita estrattive; tali accordi sono obbligatori nelle aree
interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di
settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della
legge 07 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi)";

b. che il Comune di Casalgrande, con deliberazione di Consiglio
Comunale n 83 del 30.6.2003 ha approvato variante generale al PAE in
adeguamento al PIAE della Provincia di Reggio Emilia;

c.  che all'articolo 5 delle N.T.A. della variante generale di PAE si dispone
che le previsioni della medesima variante si attuino per intervento
diretto mediante Piano di Coltivazione e Progetto di sistemazione
(P.C.S.) di cui all'articolo 13 della legge regionale 17/1991, previa
definizione del Piano di Coordinamento Attuativo (P.C.A.) di iniziativa
privata relativamente al solo comparto dei materiali ghiaiosi e sabbiosi;

d. che l'articolo 6 delle N.T.A., sotto la rubrica "strumenti di attuazione",
pone, al punto 6.a), la disciplina per il Piano di Coordinamento
Attuativo (P.C.A.), in conformita a quanto previsto dall'articolo 7 della
Normativa Tecnica di Attuazione del PIAE e dell'Allegato 3 alla
medesima Normativa;

e. che in data 08.06.2004 il Comune ha approvato, con deliberazione di
Giunta Comunale n.163, il piano di coordinamento attuativo P.C.A.
del Polo di P.ILA.E n. 19 - zona n.2 P.A.E all'epoca vigente, PCA tra i

cui elaborati costitutivi era inserito Atto di Accordo Quadro;
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f.  che in data 6/07/2004 Calcestruzzi Corradini e Cooperativa Muratori
Reggiolo S.c. hanno stipulato con il Comune, a mezzo di atto rogato a
ministero dott.ssa Maura Manghi, Notaio, I'Atto di Accordo Quadro
relativo all'attuazione dei Poli nn. 18 — 19 — 20 del PAE all'epoca
vigente, Atto di Accordo il cui contenuto ha da intendersi qui
integralmente richiamato e trascritto;

g. che Cooperativa Muratori Reggiolo societa cooperativa e Calcestruzzi
Corradini, ai sensi degli articoli 5 e 6 comma 2 della NTA di PAE
all'epoca vigenti, hanno presentato al Comune in data 23 maggio 2006
al prot. 10111, successivamente integrandoli in data 20 gennaio 2007 al
prot. 1118 e in data 11 aprile 2007 al prot. 6487, i Piani di
Coordinamento Attuativo PCA di iniziativa privata dei Poli n. 18 e 20
di PIAE - zona n. 1 e 3 di PAE all'epoca vigente e il relativo atto di
Atto di Accordo Quadro sui Poli nn. 18 — 19 — 20 di PIAE da stipularsi
ai sensi dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 242, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/2006;

h. che le Norme Tecniche di Attuazione dei P.C.A. di cui al sopraesteso
punto g) individuano tra gli elaborati costitutivi del P.C.A. in
conformita alle norme sopra richiamate, lo "schema di Atto di Accordo
Quadro", Atto di Accordo Quadro i cui contenuti sono definiti, per
quanto qui di interesse, nei termini seguenti:

"L'atto di accordo quadro, predisposto ai sensi degli artt.10-11 della
legge n.241/1990 s.m.i., sara stipulato ... tra ['’Amministrazione
Comunale e le Ditte proponenti i relativi P.C.A. - Poli n 18-19 e 20.

Esso conterra i seguenti impegni:
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- tempi e modalita per il ripristino e recupero ambientale dei Poli n.18-
19e20di P.LAE;

- definizione del regime proprietario delle aree recuperate e relativa
destinazione d’uso pubblico (in riferimento alle Tavv. n.8a, 8b dei
PCA nl8e20eTav.8e9del P.CA. n.19);

- disponibilita da parte delle Ditte (Calcestruzzi Corradini S.p.A.,
Cooperativa Muratori Reggiolo S.c.) alla realizzazione di alcune opere
pubbliche, definite dall’Amministrazione Comunale, volte alla
riqualificazione ambientale e territoriale (in riferimento alle tavv. di
P.C.A. approvato e all’applicazione dell’art.32 delle nta di P.A.E
vigente), quali:

a) ciclopedonale di collegamento Via [°Maggio (Salvaterra -
Casalgrande);

b) interventi di manutenzione straordinaria alla viabilita (villaggio
Macina),

c) tombamento corso d’acqua Canalazzo (prossimita scuole
Salvaterra);

Tale impegno da parte delle Ditte verra mantenuto fino al 31.12.2015
(validita dei P.C.A. relativi ai poli n.18, 19 e 20 di P.LA.E., in
riferimento alla capacita volumetrica max. d’inerti relativi alla quota —
15,00 m rispetto al piano di campagna originario) secondo il
cronoprogramma degli interventi di seguito illustrato relativo alle

annualita 2006-2009:
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Ditta Oggetto dell’intervento | Previsione di Fine
lavori

Calcestruzzi tombamento corso entro 31/12/2009
Corradini S.p.A d’acqua Canalazzo

(prossimita scuole

Salvaterra);
Calcestruzzi interventi di entro 31/12/2009
Corradini S.p.A manutenzione

straordinaria alla

viabilita (villaggio

Macina),
Cooperativa ciclopedonale di entro 31/12/2009
Muratori Reggiolo | collegamento Via

I°Maggio (Salvaterra —

Casalgrande);

La progettazione delle presenti opere pubbliche dal punto a) al punto
c), procedure di esproprio delle aree coinvolte, |’ approvazione dei vari
livelli progettuali, le relative autorizzazioni per [’attuazione degli
interventi saranno di competenza dell ufficio tecnico settore LLPP.

- manutenzione ordinaria e straordinaria dei segmenti di viabilita
comunale limitatamente:

- tratto di Via Smonto Brugnola compreso tra ['uscita del frantoio
Calcestruzzi  Corradini e [incrocio con Via Canale (localita
Villalunga);

- tratto di Via Reverberi compreso tra l’uscita del frantoio Cooperativa
Muratori Reggiolo fino l'intersezione con Strada Provinciale SP n.51
(localita Salvaterra).

I restanti tratti di viabilita (individuati nella tav.A.14 di P.A.E. vig.)
saranno mantenuti, previo accordo, dalle altre Ditte operatrici
inserendo tali impegni nei relativi piani di coltivazione e sistemazione

P.C.S.;
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- garanzie finanziarie a fronte dell’inadempienza degli impegni sopra
citati (di cui ai punti a), b) e c) é pari a €uro 130.000,00";

i. che con deliberazione n.49 del 12/04/2007 la Giunta Comunale di
Casalgrande ha approvato i Piani di Coordinamento Attuativo P.C.A.
dei Poli n.18 e 20 di P.I.A.E., PCA il cui contenuto ha da intendersi qui
integralmente richiamato e trascritto;

J- che I'Atto di Accordo di cui al precedente punto g. ¢ stato stipulato dal
Comune, da Calcestruzzi Corradini e da Cooperativa Muratori Reggiolo
societa cooperativa in data 08 maggio 2007 con atto rogato al numero
di repertorio 75382 e al numero di raccolta 9402 (nel seguito del
presente atto indicato anche, per brevita, come "Accordo Quadro
2007");

k. che 1'Accordo Quadro 2007, il cui contenuto ha da intendersi qui
integralmente richiamato e trascritto, ha sostituito integralmente e
novato l'atto di cui al sopraesteso punto f., stipulato in data 06 luglio
2004;

L. che, fermo restando l'integrale richiamo al suo contenuto di cui al
precedente punto k., I'Accordo Quadro 2007 prevedeva, tra il resto, la
realizzazione, a cura e spese di Calcestruzzi Corradini e Cooperativa
Muratori Reggiolo, di alcune opere di urbanizzazione destinate alla
pubblica fruizione, individuate nello specifico all'articolo 3
dell'Accordo Quadro 2007,

m. che, successivamente alla approvazione dei PCA e alla stipula
dell'Accordo Quadro 2007, il Comune, con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 10 in data 03 marzo 2011, pubblicata sul BURERT n. 48
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del 30 marzo 2011, ha approvato la Variante Generale al PAE del
Comune (PAE 2011), ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge regionale
18 luglio 1991 n. 17 nel testo vigente, in adeguamento alle previsioni
del Piano Infraregionale delle Attivita Estrattive (PIAE) della Provincia
di Reggio Emilia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale
n. 53 in data 26 aprile 2004;

n. che la approvazione della Variante Generale al PAE di cui al
precedente punto m., in considerazione sia delle modifiche apportate al
pre-vigente strumento di pianificazione, sia dell'incremento inerente le
volumetrie massime estraibili, implica la predisposizione e la
approvazione di un nuovo PCA per il coordinamento degli interventi
attuativi e di ripristino all'interno dei singoli Poli Estrattivi nonché per
la definizione delle opere compensative, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 7.2 e dall'Appendice 3 delle NTA del PIAE;

0. che il Comune, in considerazione dell'entita delle risorse da destinare
alla realizzazione di opere compensative potenzialmente generate
dall'incremento delle volumetrie massime estraibili definito dalla
Variante Generale al PAE nonché del fatto che le risorse medesime
sono suscettibili di integrazione sinergica con quelle destinate alla
realizzazione di opere compensative previste dall'Accordo Quadro 2007
e ad oggi non realizzate (principalmente in conseguenza della soltanto
parziale escavazione della volumetria massima estraibile disciplinata
dai vigenti PCA e PCS), ha ritenuto opportuno, nel perseguimento del
pubblico interesse, sottoporre alla valutazione di Calcestruzzi Corradini

e CMR Industriale (quest'ultima nel frattempo subentrata a Cooperativa
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Muratori Reggiolo societa cooperativa nella titolarita degli ambiti di

cava e degli obblighi ad essi inerenti derivanti dal PCA, dai PCS e dalle

relative autorizzazioni) una ridefinizione e novazione, per la parte non
adempiuta, delle obbligazioni attualmente in essere definite
dall'Accordo Quadro 2007, ridefinizione e novazione idonea a liberare

risorse finanziarie che, unite a quelle destinate alla realizzazione di

opere compensative potenzialmente generate dalle nuove volumetrie

massime estraibili, potra permettere di raggiungere valori di entita
sufficiente a consentire la realizzazione di opere individuate dal

Comune come prioritarie nell'ambito dei propri strumenti di

programmazione;

che, all'esito del confronto sulla proposta di cui al precedente punto o.

sviluppatosi nel corso di un calendario di incontri convocati ai sensi

dell'articolo 11 comma 1 bis della legge 07 agosto 1990 n. 241, il

Comune da una parte, Calcestruzzi Corradini ¢ CMR Industriale

dall'altra parte (nel seguito indicati anche, ove considerati

unitariamente, come "Aftuatori"), hanno condiviso i contenuti di

seguito sintetizzati:

p.1 definizione dei tempi e delle modalita per il ripristino e il
recupero ambientale dei Poli n. 18, 19 e 20 di PIAE;

p.2 configurazione dell'obbligazione, gravante su Calcestruzzi
Corradini e CMR Industriale, avente ad oggetto la messa a
disposizione di risorse da destinare alla realizzazione di opere
compensative, quale obbligazione con alternativa multipla e con

attribuzione della facolta di scelta al Comune, obbligazione con
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alternativa multipla nell'ambito della quale ad una obbligazione
principale e prioritaria siano affiancate obbligazioni alternative,
alla prima subordinate, verso le quali ultime potra orientarsi la
scelta del Comune nel caso in cui, in esclusiva considerazione del
perseguimento del pubblico interesse, emergano elementi
oggettivamente ostativi alla scelta della obbligazione principale e
prioritaria;

p.3 definizione quantitativa dell'impegno assunto da Calcestruzzi
Corradini e CMR Industriale sia per 1ipotesi in cui sussistano le
condizioni per la scelta dell’adempimento della obbligazione
prioritaria, consistente nell'utilizzo delle risorse in un'unica
soluzione a far data dal momento immediatamente successivo alla
stipulazione del presente Atto di Accordo Quadro, sia per 1'ipotesi
in cui non sussistano le condizioni di interesse pubblico per
attingere la soluzione prioritaria e si renda necessario optare per il
mantenimento delle risorse di cui al precedente comma p.2 nella
disponibilita di Calcestruzzi Corradini ¢ CMR Industriale,
prevedendo il loro ammortamento mediante la corresponsione di
ratei annuali, comprensivi di capitale e interessi, per un periodo
decennale, in questo caso prevedendo ulteriori criteri di
definizione e di calcolo per l'ipotesi in cui il Comune eserciti
successivamente, nell'ambito di facolta predeterminate, scelta
diversa rispetto alla precedente;

p-4 individuazione, tra le opere pubbliche previste dagli strumenti di

Programmazione del Comune, dei lavori per la realizzazione di
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un ampliamento del fabbricato che ospita le scuole medie inferiori
sito in Casalgrande al viale Antonio Gramsci, funzionale ad
ospitare ulteriori sezioni dell'Istituto Scolastico, quale opera di
compensazione sociale e culturale verso la quale far convergere in
via prioritaria, quale oggetto della obbligazione principale, le
risorse generate dal prefigurato intervento estrattivo nel caso in
cui sussistano i presupposti per l'utilizzo in un'unica soluzione
delle risorse di cui al precedente comma p.3;

p.S disponibilita da parte di CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini
(in considerazione della elevata valenza culturale e sociale
connessa alla realizzazione dei lavori di ampliamento del
fabbricato che ospita la scuola media inferiore, sia sotto il profilo
del pubblico interesse, sia sotto il profilo dei benefici diretti e
indiretti che il consolidamento delle infrastrutture e dei servizi
apporta a realta imprenditoriali saldamente radicate sul territorio),
nell'ipotesi di adempimento dell’obbligazione principale e
prioritaria di cui al precedente comma p.4, a provvedere
direttamente, a propria cura e spese, tramite operatore economico
individuato nelle forme di legge, alla esecuzione e ultimazione,
nel rispetto di un cronoprogramma condiviso e della
progettazione da svilupparsi da parte del Comune, dei lavori di
ampliamento funzionali ad ospitare nuove sezioni all'interno
dell'Istituto Scolastico di cui al medesimo comma p.4;

p.6 novazione delle obbligazioni non ancora adempiute previste

dall'Atto di Accordo 2007, da sostituirsi con le obbligazioni,

rev. ultima XXVI/XII 11



principale e subordinate, di cui al presente Atto di Accordo, nella
loro  complessa  articolazione  ampiamente  satisfattive
dell'interesse pubblico sotteso, sia in relazione all'importanza
strategica per il pubblico interesse della comunita di Casalgrande
connesso alla realizzazione dell'ampliamento della sede
dell'Istituto Scolastico, sia in relazione al valore intrinseco delle
opere la cui realizzazione viene prefigurata, sia in relazione
all'entita delle risorse messe a disposizione da Calcestruzzi
Corradini e CMR Industriale;

p.7 impegno del Comune a consentire la integrale attuazione delle
previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti alla
data di sottoscrizione del presente Atto di Accordo Quadro, con
particolare anche se non esclusivo riguardo alle volumetrie
massime estraibili di cui al sopraesteso punto n., a fronte della
presentazione, da parte degli operatori economici degli atti e dei
documenti normativamente previsti per l'istruttoria delle
autorizzazioni alla escavazione e degli atti da esse presupposti;

p.8 impegno del Comune, in sede di definizione delle intese con gli
ulteriori operatori economici coinvolti dall'esercizio della attivita
estrattiva all'interno dei poli 18, 19 e 20 di PIAE, ad individuare e
definire, dando loro efficacia cogente e valenza contrattuale,
criteri per la determinazione degli oneri aggiuntivi destinati alla
realizzazione di misure di mitigazione e compensative degli
impatti che siano ispirati a criteri perequativi rispetto all'onere

assunto dagli Attuatori con il presente Atto di Accordo e siano
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r.

improntati a parametri di proporzionalita, di equita, di
eguaglianza sostanziale, di parita di trattamento tra i soggetti
coinvolti, nel contesto di una considerazione unitaria delle
esigenze di mitigazione e compensazione dei Poli che tenga conto
delle modalita diacroniche osservate per la loro attuazione e della
prioritaria esigenza di rispettare 1 principi di libera concorrenza e
di mercato;
che, muovendo dalla determinazione dell'importo corrispondente alla
definizione quantitativa delle risorse da destinare alla realizzazione
dell’opera compensativa individuata quale oggetto dell’obbligazione
principale e prioritaria di cui al comma p.4 del precedente punto p.
(obbligazione che presuppone I’erogazione in un’unica soluzione, pur
se frazionata sulla base di Stati Avanzamento Lavori a far data dal
momento immediatamente successivo alla sottoscrizione del presente
Atto di Accordo Quadro), il Comune, Calcestruzzi Corradini ¢ CMR
Industriale hanno condiviso i criteri per la definizione del piano di
ammortamento in forza del quale sara possibile determinare 1’entita
delle risorse da corrispondersi tempo per tempo al Comune nell’ipotesi
in cui si determinino i presupposti per la scelta delle obbligazioni
alternative, alla prima subordinate, di cui al comma p.3 del sopraesteso
punto p.;
che ¢ pertanto intenzione del Comune e degli Attuatori definire con il
presente Atto di Accordo Quadro il contenuto delle obbligazioni e delle
garanzie finanziarie da assumersi da parte dei medesimi Attuatori ai fini

della presentazione e della successiva attuazione dei PCA in relazione
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ai Poli 18, 19 e 20 di PIAE in adeguamento alla Variante Generale al

PAE di cui al sopraesteso punto m.;

tanto premesso, tra il Comune di Casalgrande da una parte, Calcestruzzi

Corradini s.p.a. ¢ CMR Industriale s.p.a. dall'altra parte, ai sensi

dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 24 della

legge regionale 14 aprile 2004 n. 7,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo A - Conferma delle premesse. Dichiarazione delle Parti.

Novazione parziale dell' Accordo Quadro 2007.

Al

A2

A3

Le premesse formano parte integrante, sostanziale e costitutiva del
presente atto, evidenziando le stesse, anche ai sensi dell'articolo 1362
codice civile, la comune intenzione delle Parti nella stipulazione del
presente Atto di Accordo.

Le Parti danno atto e dichiarano di avere preso integrale visione e di
avere piena contezza del contenuto degli atti richiamati dalla
sopraestesa premessa, anche di quelli alla formazione dei quali alcuna
delle Parti non abbia partecipato. Le Parti confermano ad ogni effetto,
ognuna per quanto di propria competenza, con la sottoscrizione del
presente Atto di Accordo Quadro, l'efficacia e la validita ratione
temporis degli impegni assunti con detti atti, impegni il cui contenuto
integra, ad ogni effetto, il contenuto del presente Atto di Accordo e
rappresenta elemento cognitivo acquisito per ciascuna delle Parti
medesime, fermo restando quanto previsto al successivo comma A.3.
Le Parti danno atto e dichiarano che il presente Atto di Accordo

sostituisce, per le sole parti ad oggi non adempiute e, in relazione ad
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esse, integralmente, 1'Accordo Quadro 2007. Per 1'effetto, ai sensi degli
articoli 1230 e seguenti codice civile, le obbligazioni sorte in forza
dell'Accordo Quadro 2007 ad oggi non estinte per adempimento, sono
integralmente sostituite dalle obbligazioni assunte dalle Parti con il
presente Atto di Accordo Quadro, e sono, di conseguenza, estinte per

novazione.

Articolo B - Assunzione di obblighi inerenti la progettazione, la

attivazione e la conduzione di procedimento per la approvazione di Piani

di Coordinamento Attuativo.

B.1

B.2

B.3

Gli Attuatori danno atto e dichiarano, in qualita di operatori economici
titolari della disponibilita di oltre il settantuno per cento delle aree
vocate alla attivita estrattiva ubicate all'interno dei Poli 18, 19 e 20 del
PIAE, di avere acquisito dai progettisti, prof. ing. Amos Paretini e dott.
geol. Domenico Barani, professionisti abilitati ai sensi di legge, i
progetti di PCA inerenti i predetti Poli estrattivi, costituiti, per ciascun
Polo, dagli elaborati depositati presso il Comune di Casalgrande di cui
al successivo comma B2.

Le Parti danno atto che gli elaborati costitutivi dei Progetti di Piano di
Coordinamento Attuativo di iniziativa privata per 1 Poli 18, 19 e 20 di
cui al precedente comma B1 sono stati depositati in data 22 febbraio
2012, al n. 2335 di protocollo, presso lo Sportello Unico per le Attivita
Produttive del Comune, con richiesta di avvio dell'iter procedimentale
per la loro approvazione.

Il Comune, una volta verificata la conformita dei Progetti di PCA di cui

al precedente comma B.2 alle disposizioni tutte del presente Atto di

rev. ultima XXVI/XII 15



B4

Accordo Quadro nonché, per gli aspetti da esso non definiti, alla
disciplina normativa e agli strumenti regolamentari e di pianificazione
generale vigenti, si impegna ad attivare l'iter procedimentale,
corrispondente a quello previsto per le varianti al PAE, per la
approvazione dei Piani di Coordinamento Attuativo di iniziativa
privata, esperendo la necessaria istruttoria e acquisendo i1 pareri, le
autorizzazioni e 1 nulla osta cui ¢ normativamente subordinata
I'approvazione dello strumento in esame. Il Comune si impegna altresi a
dare corso alle fasi procedimentali predette con sollecitudine, nel
rispetto dei termini previsti dalle disposizioni normative e
regolamentari vigenti, sino alla approvazione dei PCA, costituenti
elaborati del PAE ai sensi dell'articolo 7 del PIAE.

Nel caso in cui il Comune verifichi che i Progetti di PCA non siano
conformi alle prescrizioni del presente Atto di Accordo Quadro ovvero,
per gli aspetti da esso non definiti, alla disciplina normativa e agli
strumenti di pianificazione urbanistica generale vigenti, il Comune
medesimo richiedera agli Attuatori gli adeguamenti e le integrazioni
necessari per rendere gli elaborati progettuali conformi alle
prescrizioni, alle norme e agli strumenti predetti. In questa ipotesi, nel
caso in cui gli Attuatori non provvedano agli adeguamenti richiesti dal
Comune entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di
ricezione della richiesta ovvero vi provvedano in modo parziale o
comunque non conforme, alle prescrizioni, alla disciplina normativa e
agli strumenti di pianificazione vigenti, trovera applicazione, a carico

degli Attuatori, la disciplina di cui al successivo articolo J.
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B.S5 GIli Attuatori si obbligano nei confronti del Comune, mediante

obbligazione che verra trasferita agli aventi causa da essi Attuatori e

sara in ogni caso a questi opponibile, a finanziare, integralmente a

proprie spese:

B.5.a

B.5S.b

B.5.c

la elaborazione e la redazione delle progettazioni e di ogni
ulteriore atto costitutivo degli strumenti di pianificazione
costituenti elaborati del PAE di cui al presente articolo B (Piani
di Coordinamento Attuativo di Iniziativa privata integranti il
PAE ai sensi dell'articolo 7 del PIAE);

I'esecuzione del monitoraggio di cui all'articolo 18 del d.lgs. 03
aprile 2006 n. 152, volto ad assicurare il controllo degli impatti
significativi sull'ambiente derivanti dalla attuazione dei PCA e
dei PCS nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilita prefissati, funzionale ad individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e ad adottare le
opportune misure correttive, in conformita a quanto previsto
dagli elaborati di PAE 2011;

ogni e qualsiasi ulteriore atto si rendesse necessario o
opportuno, in relazione a quanto dovesse emergere dalla
istruttoria o dalle richieste degli enti competenti al rilascio di
pareri o autorizzazioni, per la approvazione degli strumenti di
pianificazione costituenti elaborati del PAE e per la loro
attuazione. Il finanziamento da parte degli Attuatori avra luogo
sia mediante la corresponsione diretta, in favore dei

professionisti incaricati, del compenso professionale con questi

rev. ultima XXVI/XII 17



B.6

pattuito o comunque da questi determinato sulla base
dell'incarico ricevuto e delle tariffe professionali, ove
applicabili, sia mediante il rimborso al Comune degli oneri,
preventivamente definiti e concordati ai sensi del presente
comma B.5, debitamente documentati, che questi avesse assolto
direttamente per le finalita sopra individuate e soltanto per
quelle.
Il Comune dara esecuzione a quanto previsto dal presente comma B.5
nel rispetto del principio di buona fede di cui all'articolo 1375 del
codice civile, tenendo costantemente aggiornati gli Attuatori delle
eventuali necessita o opportunita che dovessero determinarsi nel corso
dei procedimenti di approvazione dei Piani di Coordinamento
Attuativo.
La pubblicazione sul BURERT della comunicazione inerente la
avvenuta approvazione dei PCA di cui al presente articolo B integra
condizione sospensiva dell'efficacia delle obbligazioni assunte dalle
Parti ai successivi articoli da C a E del presente Atto di Accordo
Quadro. Rimane inteso che la condizione sospensiva di cui al presente
articolo B si intendera avverata con la definitiva approvazione e
pubblicazione dei Piani di Coordinamento Attuativo, costituenti
elaborato del PAE, che recepiscano le indicazioni di cui al presente
Atto di Accordo Quadro, rimanendo di esclusiva pertinenza degli
Attuatori tutte le successive attivita necessarie sia per la effettiva
attuazione degli interventi previsti dai PCA, sia per la realizzazione

delle relative opere di mitigazione e compensazione, sia per la
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B.7

B.8

realizzazione e cessione in favore del Comune delle opere da
perfezionarsi in conseguenza delle pattuizioni del presente Atto di
Accordo Quadro.

Una volta avveratasi la condizione sospensiva di cui al precedente
comma B.6, Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale, predisposti,
ciascuno per quanto di propria competenza, gli elaborati progettuali
necessari, presenteranno le Domande di Autorizzazione all'esercizio
della Attivita Estrattiva e i relativi Piani di Coltivazione e Sistemazione
(PCS) in relazione agli ambiti di cava di rispettiva competenza
compresi nei PCA di cui ai comma precedenti. Gli elaborati verranno
redatti in conformita a quanto previsto dal presente Atto di Accordo
Quadro, dai PCA e, per quanto in essi non previsto, dalla vigente
disciplina normativa nazionale e regionale nonché dagli strumenti di
pianificazione sovraordinata.

Una volte che abbia ricevuto il deposito degli atti e degli elaborati di
cui al precedente comma B.7, il Comune procedera con la massima
sollecitudine alle opportune verifiche istruttorie di propria competenza
e, all'esito, laddove le stesse abbiano esito positivo sotto i profili tecnico
e di rispondenza alle intese definite con il presente Atto di Accordo, si
impegna a porre in essere gli atti di propria competenza nel piu breve
tempo possibile, al fine di anticipare, per quanto possibile e
compatibilmente con la acquisizione dei pareri di competenza di
Autorita terze, 1'adozione dei provvedimenti finali da parte dello SUAP.
Acquisito il provvedimento finale di cui al presente comma B.8,

sottoscritta la Convenzione e costituite le garanzie finanziarie dalla
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stessa previste, il Comune provvedera al rilascio della Autorizzazione
convenzionata all'attivita estrattiva di cui all'articolo 11 della legge

regionale 18 luglio 1991 n. 17.

Articolo C - Programma relativo alla scansione temporale e

all'attuazione degli interventi di recupero ambientale e di mitigazione

degli impatti indotti dalle attivitd previste sulle aree in proprieta o

disponibilita degli Attuatori.

Cl1

C.2

Le Parti, nel dare atto che gli oneri e le attivita concernenti l'attuazione

degli interventi di sistemazione, recupero € mitigazione ambientale di

ogni singola cava, nonché di mitigazione degli impatti indotti dai

singoli impianti di prevista localizzazione nei Poli descritti dagli

elaborati di PCA di cui al precedente articolo B, ricadono sui titolari o

esercenti delle specifiche attivita o lavorazioni, convengono che i patti

di cui al presente articolo riguardino:

C.l.a le opere di mitigazione preventiva, di piantumazione e/o di
raccordo morfologico da eseguire su aree di rispetto nella
disponibilita dei soggetti che daranno corso alla coltivazione
delle cave o all'esercizio degli impianti di trasformazione;

C.1.b le opere di recupero ambientale, di ripristino morfologico e di
rinaturalizzazione a carico di aree comprese nel PCA, anche se
non direttamente coinvolte nella attivita estrattiva.

La realizzazione delle opere di cui al precedente comma C.1 ¢ a carico

degli Attuatori che sottoscrivono la presente convenzione e interverra,

con riferimento esclusivo agli elaborati di cui alle tavole dei PCA e dei

Piani di Coltivazione e Sistemazione (P.C.S.), entro i termini previsti
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C3

C4

dal provvedimento di autorizzazione. Le obbligazioni previste dalla
presente disposizione dovranno essere assunte, in sede di convenzione
attuativa del P.C.S., da qualunque altro operatore economico intenda
intraprendere attivita di escavazione e di lavorazione di materiali
lapidei nell'ambito dei Poli (nel seguito indicato anche, per brevita,
come "Operatore Economico").

I tempi e le modalita previsti per gli interventi di recupero, mitigazione
ambientale e ripristino di ogni singola cava potranno subire
modificazioni in corso di esercizio in dipendenza di eventuali varianti
che dovessero intervenire a modificare il quadro definito dagli
strumenti di pianificazione di cui al Titolo II della Legge Regionale 18
luglio 1991 n. 17. In ogni caso, gli interventi di sistemazione, recupero
e mitigazione ambientale di cui al sopraesteso comma C.2 dovranno
essere ultimati in conformita a quanto previsto dai singoli Piani di
Coltivazione e sistemazione, nel rispetto dei termini di durata
dell'autorizzazione previsti dall'articolo 15 della legge regionale 18
luglio 1991 n. 17.

Ultimati gli interventi di sistemazione, recupero € mitigazione
ambientale di cui ai capoversi C.1.a e C.1.b del sopraesteso comma C.1,
gli Attuatori e gli Operatori Economici dovranno predisporre, entro 180
(centoottanta) giorni, un successivo programma di manutenzione degli
interventi eseguiti, corrispondente ad un arco temporale di 3 stagioni
vegetative successive alla fine dei lavori medesimi, rilasciando apposita
garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, quantificata in relazione

all'importo presunto dei medesimi lavori di manutenzione.

rev. ultima XXVI/XII 21



C.5 Le opere di cui al sopraesteso comma C.1, da considerarsi opere di
urbanizzazione da realizzarsi da parte degli Attuatori e degli Operatori
Economici a proprie spese per conto del Comune, verranno sottoposte a
verifica di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune
successivamente alla loro ultimazione nei termini di cui al sopraesteso
comma C.3, al fine di accertare la conformita di quanto eseguito ai
criteri e agli elaborati definiti dai P.C.A. e dai P.C.S..

Articolo D - Assunzione di obbligazione con alternativa multipla avente

ad oggetto, in via principale e prioritaria, la realizzazione, sul territorio

del Comune di Casalgrande, di opera di compensazione sociale e

culturale costituente dotazione territoriale per l'istruzione ai sensi

dell'articolo A-24 dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20,

ovvero, quali alternative subordinate, il finanziamento di opere

compensative o la realizzazione, sul territorio del Comune di

Casalgrande, di opere pubbliche.

D.1 11 Comune e gli Attuatori, in conformita a quanto evidenziato ai punti
0., p., q. della sopraestesa premessa, dichiarano e danno atto che la
corresponsione al Comune, da parte di Calcestruzzi Corradini e CMR
Industriale, delle risorse finanziarie per la realizzazione di opere
destinate alla pubblica fruizione generate dall'intervento estrattivo che
verra disciplinato dagli strumenti di programmazione, pianificazione, e
autorizzazione di cui al sopraesteso articolo B, risorse comprensive di
quanto gia previsto dall'Accordo Quadro 2007 e sino ad oggi non
attuato, costituisca oggetto di obbligazione con alternativa multipla, ai

sensi dell'articolo 1290 codice civile, in relazione alle prestazioni,
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prioritaria e subordinate, tra loro alternative, di seguito indicate, da

adempiersi in conformita a quanto previsto dal presente articolo D e

comunque al presente Atto di Accordo Quadro:

D.1l.a in via principale e prioritaria, realizzazione diretta da parte degli
Attuatori, entro il limite di spesa definito dall’importo base
indicato nella Tabella dei Criteri di Ammortamento costituente
"Allegato A" al presente Atto di Accordo Quadro, di un'opera
pubblica individuata dal Comune di Casalgrande, sulla base di
progettazione predisposta dal Comune e con inizio dei lavori in
periodo immediatamente successivo o comunque prossimo alla
stipula del presente Atto di Accordo Quadro, in conformita a
quanto previsto dai comma da D.3 a D.23 del presente articolo
D;

D.1.b in via subordinata rispetto all’obbligazione principale e
prioritaria, nel solo caso in cui, in esclusiva considerazione del
perseguimento del pubblico interesse, emergano elementi
oggettivamente ostativi alla richiesta di adempimento della
obbligazione principale e prioritaria, corresponsione al Comune
da parte degli Attuatori, in rate di ammortamento con cadenza
annuale per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dal termine
iniziale definito con il presente Atto di Accordo Quadro, di
risorse finanziarie corrispondenti all’importo base indicato nella
Tabella dei Criteri di Ammortamento costituente Allegato A al
presente Atto di Accordo Quadro aumentato di interessi ad un

tasso variabile da calcolarsi tempo per tempo sulla base dei
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criteri ed entro 1 limiti minimo e massimo parimenti indicati
dalla Tabella costituente Allegato A al presente Atto di accordo
Quadro, risorse finanziarie destinate alla realizzazione di opere
pubbliche, in conformita a quanto previsto ai comma da D.24 a
D.29 del presente articolo D;

D.1.c in via subordinata rispetto all’obbligazione principale e
prioritaria, nel solo caso in cui, in esclusiva considerazione del
perseguimento del pubblico interesse, emergano elementi
oggettivamente ostativi alla richiesta di adempimento della
obbligazione principale e prioritaria, realizzazione diretta, da
parte degli Attuatori, di una o pil opere pubbliche, in
anticipazione rispetto all’ammortamento di cui al precedente
capoverso D.1.b, entro il limite di spesa pari all’importo della
residua somma in ammortamento (calcolato alla data
dell’esercizio della scelta di cui al successivo comma D.2) di cui
al medesimo capoverso D.1.b, in conformita a quanto previsto
dai comma da D.30 a D.32 del presente articolo D e secondo
quanto definito dalla Tabella dei Criteri di Ammortamento che
costituisce "Allegato A" al presente Atto di Accordo Quadro.

Resta inteso che, ai sensi dell'articolo 1285 codice civile, Calcestruzzi

Corradini e CMR Industriale si libereranno eseguendo la prestazione

principale e prioritaria di cui al capoverso D.l.a del presente comma

D.1, ovvero, in alternativa, nel solo caso in cui, in considerazione del

perseguimento  del  pubblico interesse, emergano elementi

oggettivamente ostativi alla scelta dell'adempimento della obbligazione
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D.2

prioritaria, quella tra le obbligazioni subordinate di cui ai capoversi
D.1.b e D.l.c del presente comma D.1 che il Comune avra scelto
nell'esercizio della facolta di cui al successivo comma D.2.

La facolta di scelta tra le prestazioni tra loro alternative di cui ai
capoversi D.1.a, D.1.b e D.l.c del sopraesteso comma D.1 spetta, ai
sensi dell'articolo 1286 codice civile, al Comune, che la esercitera in
conformita a quanto previsto dal presente comma D.2. All'uopo, il
Comune, entro e non oltre il termine del 31 maggio 2013, accertera, in
esclusiva considerazione del perseguimento del pubblico interesse, la
sussistenza o meno di elementi oggettivamente ostativi alla scelta di
adempimento dell’obbligazione principale e prioritaria di cui al
capoverso D.l.a del sopraesteso comma D.1. Nel caso in cui
l'insussistenza di elementi ostativi sia confermata, il Comune dovra
trasmettere agli Attuatori, entro e non oltre il medesimo termine del 31
maggio 2013, una dichiarazione in tal senso, richiamando nel testo gli
estremi della delibera di approvazione del progetto preliminare
dell'opera pubblica da realizzarsi a cura degli Attuatori, in conformita a
quanto previsto dal presente Atto di Accordo Quadro, fermo restando
che, nel caso in cui il Comune non effettui, entro il termine del 31
maggio 2013, alcuna comunicazione, gli Attuatori saranno comunque
obbligati a dare esecuzione alla prestazione di cui al capoverso D.1.a
del sopraesteso comma D.1, in conformita e secondo le modalita tutte
di cui al presente Atto di Accordo Quadro. Nel caso in cui, per contro,
il Comune accerti, entro il termine del 31 maggio 2013, in

considerazione del perseguimento del pubblico interesse, la sussistenza
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D.3

di elementi oggettivamente ostativi alla scelta di adempimento
dell’obbligazione principale di cui al capoverso D.l.a del sopraesteso
comma D.1, il Comune medesimo esercitera la scelta in favore della
prestazione di cui al capoverso D.l1.b del sopraesteso comma D.1,
fermo restando che, in qualsiasi momento successivo e con il preavviso
previsto dal presente Atto di Accordo Quadro, avra facolta di esercitare
la scelta in favore della prestazione di cui al capoverso D.l.c del
sopraesteso comma D.1, entro il limite delle risorse finanziarie
corrispondenti all'importo della residua somma in ammortamento, da
calcolarsi tempo per tempo sulla base dei criteri ed entro i limiti
minimo e massimo indicati dalla Tabella dei Criteri di Ammortamento
costituente "Allegato A" al presente Atto di Accordo Quadro.

Il Comune e gli Attuatori, con riferimento alla prestazione di cui al
capoverso D.l.a del sopraesteso comma D.1 e nellipotesi in cui il
Comune abbia ritenuto, esplicitamente o implicitamente, sussistenti i
presupposti per la esecuzione della stessa, dichiarano e danno atto di
avere concordemente individuato nell'ampliamento del fabbricato che
ospita le scuole medie inferiori in Casalgrande al viale Antonio
Gramsci, funzionale ad ospitare ulteriori sezioni dell'Istituto Scolastico,
l'opera di compensazione sociale e culturale, tra le opere pubbliche
previste dagli strumenti del Comune di Casalgrande, verso la quale far
convergere le risorse finanziarie per la realizzazione di opere destinate
alla pubblica fruizione generate dall'intervento estrattivo che verra
disciplinato dagli strumenti di programmazione, pianificazione, e

autorizzazione di cui al sopraesteso articolo B, risorse definite
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D4

dall’importo base indicato nella Tabella dei Criteri di Ammortamento
che si allega al presente Atto di Accordo Quadro a costituirne "Allegato
A", comprensive di quanto gia previsto dall'Accordo Quadro 2007 e
sino ad oggi non attuato. I Comune e gli Attuatori dichiarano e danno
atto di avere condiviso le considerazioni in ordine alla elevata valenza
culturale e sociale connessa alla realizzazione dei lavori di ampliamento
del fabbricato che ospita la scuola media, sia sotto il profilo del
pubblico interesse, sia sotto il profilo dei benefici diretti e indiretti che
il consolidamento delle infrastrutture e dei servizi apporta a realta
imprenditoriali saldamente radicate sul territorio quali Calcestruzzi
Corradini e CMR Industriale, considerazioni che hanno condotto alla
individuazione di cui al presente comma D.3.

I1 Comune, preso atto degli impegni assunti dagli Attuatori di cui al
presente articolo D, si impegna nei confronti dei medesimi Attuatori ad
individuare e concordare, nell'ambito del procedimento volto alla
approvazione dei PCA, in sede di definizione delle intese con gli
Operatori Economici coinvolti dall'esercizio della attivita estrattiva
all'interno dei poli 18, 19 e 20 di PIAE e mediante atti aventi efficacia
cogente e valenza contrattuale, canoni per la determinazione degli oneri
aggiuntivi, destinati alla realizzazione di misure compensative degli
impatti, che siano ispirati a criteri perequativi rispetto all'onere assunto
dagli Attuatori con il presente Atto di Accordo e siano improntati a
parametri di proporzionalita, di equita, di eguaglianza sostanziale, di
parita di trattamento tra i soggetti coinvolti, nel contesto di una

considerazione unitaria delle esigenze di compensazione € mitigazione
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D.5

D.6

delle attivita dei Poli che tenga conto delle modalita diacroniche
osservate per la loro attuazione e della prioritaria esigenza di rispettare i
principi di libera concorrenza e di mercato, evitando il generarsi di
differenziali competitivi determinati da scelte non omogenee ascrivibili
alla Pubblica Amministrazione.

Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale si obbligano, entrambe nei
confronti del Comune, per sé e per i propri aventi causa nella
disponibilita delle aree comprese all'interno dei Poli 18, 19 e 20 del
PIAE, a eseguire e completare, secondo le regole dell'arte, le
prescrizioni della tecnica e in assenza di vizi o difetti, integralmente a
propria cura e spese, sulla base della progettazione predisposta dal
Comune nel rispetto delle previsioni procedimentali previste dal
presente Atto di Accordo, i lavori per la realizzazione della dotazione
territoriale per l'istruzione, ai sensi dell'articolo A — 24 dell'Allegato
alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, di seguito descritta, in
conformita alle disposizioni del presente Atto di Accordo Quadro e alle
vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nessuna esclusa:
esecuzione e ultimazione dei lavori di ampliamento del fabbricato che
ospita le scuole medie inferiori in Casalgrande al viale Antonio
Gramsci, funzionale ad ospitare ulteriori sezioni dell'Istituto Scolastico,
in conformita a quanto previsto dallo Studio di Fattibilita e dal computo
metrico non estimativo (nel seguito del presente atto indicati anche
come "Elaborati") che si allegano al presente Atto di Accordo Quadro a
costituirne "Allegato B".

In esecuzione e adempimento di quanto previsto al precedente comma

rev. ultima XXVI/XII 28



D.7

D.5 e della obbligazione ivi assunta dagli Attuatori nei confronti del
Comune, Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale, in partenariato tra
loro e in conformita a quanto previsto dal presente articolo D, si
obbligano nei confronti del Comune, con la sottoscrizione del presente
Atto di Accordo Quadro, ad eseguire e completare, secondo le regole
dell'arte, le prescrizioni della tecnica e in assenza di vizi o difetti,
integralmente a propria cura e spese, sulla base della progettazione
preliminare, definitiva e esecutiva predisposta dal Comune ai sensi dei
successivi comma da D.7 a D.10 del presente articolo D, i lavori per la
esecuzione della dotazione territoriale sinteticamente descritta al
precedente comma D.5, in conformita alle disposizioni del presente
Atto di Accordo Quadro e alle vigenti normative di legge e
regolamentari, nessuna esclusa.

La determinazione dell'oggetto della obbligazione assunta dagli
Attuatori di cui ai sopraestesi comma D.5 e D.6 ¢ rimessa, anche ai
sensi dell'articolo 1349 c.c., al Comune. Il Comune, al fine di procedere
a detta determinazione, provvedera, a propria cura ed integralmente a
proprie spese, alla predisposizione e redazione, sviluppando e
integrando gli Elaborati costituenti "Allegato B" al presente Atto di
Accordo, del progetto preliminare inerente l'intervento di ampliamento
del fabbricato che ospita le scuole medie inferiori di cui ai medesimi
comma D.5 e D.4. Il progetto preliminare dovra essere conforme ai
requisiti previsti dall'articolo 93 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché
dagli articoli da 17 a 23 del dpr 05 ottobre 2010 n. 207 e dovra indicare,

tramite adeguato cronoprogramma, i termini per l'inizio e la
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D.8

D.9

ultimazione dei lavori.

Il progetto preliminare di cui al comma D.7 dovra essere trasmesso,
entro il termine del 31 maggio 2013 di cui al sopraesteso comma D.2,
dal Comune a CMR Industriale e a Calcestruzzi Corradini. Entro giorni
20 (venti) dalla data di ricezione gli Attuatori esamineranno il progetto,
ciascuno per quanto di propria competenza, e avranno facolta di
sollevare contestazioni nei confronti del Comune esclusivamente in
relazione ai seguenti elementi: difformita rispetto agli Elaborati; errori
progettuali; eventuali scelte di progettazione che impediscano di
realizzare 1'opera per le quantita e i prezzi definiti dal calcolo sommario
della spesa; la congruita dei prezzi e delle quantita esposti rispetto al
computo metrico non estimativo costituente parte degli Elaborati; la
congruita del cronoprogramma rispetto alla natura e alle caratteristiche
dei lavori. Le contestazioni dovranno essere formulate per iscritto e
consegnate entro il termine predetto al Comune. Decorso il termine in
assenza di contestazioni, il progetto si intendera accettato da CMR
Industriale e da Calcestruzzi Corradini, verra approvato dal Comune e
costituira base per la successiva progettazione definitiva e esecutiva.

II Comune, una volta approvato il progetto preliminare di cui al
precedente comma D.8, provvedera, a propria cura ed integralmente a
proprie spese, sviluppando e integrando il medesimo Progetto
Preliminare, alla predisposizione e redazione del progetto definitivo e
del progetto esecutivo dell'intervento di cui al sopraesteso comma D.7
in conformita a quanto previsto dall'articolo 93 del d.Igs. 12 aprile 2006

n. 163 e dagli articoli da 24 a 43 del dpr 05 ottobre 2010 n. 207. 1
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progetto definitivo e il progetto esecutivo di cui al presente comma D.9
dovranno essere trasmessi dal Comune a CMR Industriale e
Calcestruzzi Corradini. Entro giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di
ciascun progetto, CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini
esamineranno il progetto trasmesso dal Comune, ciascuno per quanto di
propria competenza, e avranno facolta di sollevare contestazioni nei
confronti del Comune esclusivamente in relazione ai seguenti elementi:
difformita rispetto allo stadio progettuale precedente; errori progettuali;
eventuali scelte di progettazione che impediscano di realizzare l'opera
per le quantita e i prezzi definiti in computo metrico; la congruita dei
prezzi e delle quantita esposti rispetto al calcolo sommario della spesa e
al computo metrico contenuti negli stadi progettuali precedenti. Le
contestazioni dovranno essere formulate per iscritto e consegnate entro
il termine predetto al Comune. Decorso il termine in assenza di
contestazioni, il progetto si intendera accettato dagli Attuatori, verra
approvato dal Comune e, per quanto attiene l'esecutivo, dovra essere
eseguito da Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale, in conformita a
quanto previsto dal presente Atto di Accordo Quadro e nel rispetto del
cronoprogramma previsto dal progetto medesimo. I Comune da atto
che 1 progetti di cui al presente comma D.9 ineriscono opera pubblica
del Comune eseguita da soggetti terzi e che trova ad essi applicazione il
disposto dell'articolo 7 comma 1 lettera d) della legge regionale
25.11.2002 n 31. I1 Comune da altresi atto che i progetti di cui al
presente comma D.9 conterranno accertamento di conformita dei

progetti medesimi alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle
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norme di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica di
cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 25.11.2002 n 31. Ove
lo ritenga opportuno e fermo restando quanto sopra, Calcestruzzi
Corradini e CMR Industriale avranno titolo, in forza di quanto disposto
dal presente Atto di Accordo Quadro, per richiedere, allegando gli
elaborati del progetto esecutivo di cui al presente comma D.9, permesso
di costruire per la esecuzione dell'opera. Il Comune verificata la
conformita con il progetto esecutivo di cui al presente comma D.9 degli
elaborati progettuali allegati alla richiesta, rilascera il permesso di
costruire, dando applicazione al richiamato disposto dell'articolo 7
comma 1 lettera d) della legge regionale 25.11.2002 n. 31. La richiesta
del permesso di costruire di cui al presente comma D.9 che dovesse
essere inoltrata da Calcestruzzi Corradini e da CMR Industriale al
Comune verra istruita dal Comune in tempo utile ai sensi della legge
25.11.2002 nr. 31 e la sua presentazione non consentira comunque a
Calcestruzzi Corradini e a CMR Industriale di non rispettare il termine
indicato dal progetto per linizio dei lavori, lavori che, nel caso,
dovranno avere inizio sulla base del progetto esecutivo approvato dal
Comune.

D.10 Laddove siano sollevate contestazioni in merito al progetto preliminare,
al progetto definitivo o al progetto esecutivo in relazione ai profili di
cui ai sopraestesi comma D.8 e D.9 e le medesime non possano essere
definite in via bonaria direttamente dalle parti, la decisione in ordine
alle stesse verra rimessa ad un libero professionista abilitato

all'esercizio della professione di ingegnere o architetto, con funzioni di
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arbitratore tecnico. L'arbitratore verra nominato, in accordo tra le parti
ovvero, in difetto, ad istanza della parte che vi abbia interesse, dal
Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. L'arbitratore procedera, con
equo apprezzamento, in relazione all'oggetto della contestazione, alla
emenda delle eventuali difformita dal progetto definitivo o di eventuali
errori di progettazione, alla determinazione dei prezzi e della quantita
da inserire nel calcolo sommario o nei computi metrici ovvero alla
valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle contestate
incompatibilita del progetto rispetto ai contenuti del computo metrico,
individuando, in ipotesi affermativa, la soluzione tecnicamente corretta.
La determinazione della prestazione ad opera del terzo arbitratore sara
accettata dalle parti come obbligatoria e vincolante ai sensi dell'articolo
1349 del codice civile. L'arbitratore decidera anche in ordine alla
attribuzione delle spese della procedura.

D.11 Il Comune assume nei confronti di CMR Industriale e di Calcestruzzi
Corradini il ruolo di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 3 comma 34 e all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. 12
aprile 2006 n 163, per 1'espletamento delle funzioni e della attivita di
stazione  appaltante dei lavori pubblici di realizzazione
dell'ampliamento del fabbricato che ospita le scuole medie inferiori di
cui ai precedenti comma D.5 e D.6, come definiti dalla progettazione
esecutiva di cui ai sopraestesi comma D.9 e D.10, per le fasi
procedimentali di cui al successivo comma D.12. Il ruolo di Centrale di
Committenza nella fase di individuazione dell'appaltatore dei lavori ¢

assunto dal Comune con esclusivo riferimento alla fattispecie di cui al
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presente comma D.11 e per il tempo strettamente necessario
all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma
D.12, fermo restando quanto previsto ai comma D.13 e seguenti per la
fase di esecuzione successiva alla stipulazione del contratto di appalto
da parte di CMR Industriale e di Calcestruzzi Corradini.

D.12 Nella sua qualita di Centrale di Committenza il Comune si impegna nei
confronti di CMR Industriale e di Calcestruzzi Corradini, a porre in
essere, assumendo la relativa responsabilita, tutte le fasi procedimentali
di cui ai comma da 1 a 8 dell'articolo 11 del d.lgs. 12.04.2006 n 163
sino alla aggiudicazione definitiva dei contratti per la esecuzione dei
lavori pubblici di cui ai sopraestesi comma da D.5 a D.10, operando
direttamente e fruendo dell’apporto collaborativo delle specifiche
professionalita in possesso di CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini
per lo svolgimento della attivita di assunzione di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico organizzativa desumibili dal mercato di cui all’articolo 57
comma 6 del d.gs. 12 aprile 2006 n. 163. 11 Responsabile del
Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del d.Igs. 12.04.2006 n 163, ¢
individuato nel Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
del Comune, o in funzionario da esso incaricato. Divenuta efficace
l'aggiudicazione definitiva da parte della Centrale di Committenza
all'esito delle procedure di affidamento di cui al sopraesteso comma
D.11 e al presente comma D.12, CMR Industriale e Calcestruzzi
Corradini si impegnano nei confronti del Comune a stipulare entrambe,

quale stazione appaltante, un unico contratto di appalto per la
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esecuzione dei lavori di cui ai sopraestesi comma da D.5 a D.9 con
I'impresa aggiudicataria nonché a dare corso ai lavori medesimi sino
alla loro ultimazione provvedendo al pagamento dei corrispettivi
pattuiti in favore dell'impresa aggiudicataria medesima come risultanti
dalla procedura ad evidenza pubblica, in conformita a quanto previsto
dal presente Atto di Accordo e al contratto di appalto da stipularsi.

D.13 1l Comune, in qualita di Centrale di Committenza individuata ai sensi
dei sopraestesi comma D.11 e D.12, assume nei confronti di CMR
Industriale e di Calcestruzzi Corradini, ai sensi dell'articolo 33 comma
3 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, I'espletamento delle funzioni e delle
attivita di stazione appaltante per la fase di esecuzione di cui agli
articoli da 129 a 140 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nonché di cui agli
articoli da 147 a 214 del dpr 05 ottobre 2010 n. 207 in relazione ai
lavori previsti dal contratto di appalto che verra stipulato da
Calcestruzzi Corradini e da CMR Industriale in conformita a quanto
previsto dal sopraesteso comma D.12. I Comune assolvera
direttamente e con integrale assunzione di responsabilita, tramite propri
Dirigenti e Funzionari, ovvero mediante, il conferimento ai sensi di
legge di incarichi a professionisti esterni, tutti gli adempimenti
procedimentali posti normativamente a carico della stazione appaltante
e afferenti la fase esecutiva disciplinata dal presente comma D.13.

D.14 11 Comune da atto e dichiara, in qualita di Centrale di Committenza,
che, in ragione del valore dell'opera di cui ai sopraestesi comma da D.5
a D.10, si dara luogo all'affidamento dei lavori di cui al sopraesteso

comma D.12 applicando il disposto degli articoli 122 comma 7 e 57

rev. ultima XXVI/XII 35



comma 6 del d.Igs. 12 aprile 2006 n. 163 (procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ad almeno
dieci operatori economici). Conseguentemente, in considerazione sia
dell’apporto collaborativo alle attivita prodromiche alla procedura
arrecato da CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini ai sensi del
sopraesteso comma D.12, sia dell'esiguita degli oneri connessi alla
modalita procedimentale da applicarsi al caso di specie, anche in
rapporto al complesso delle intese raggiunte con il presente Atto di
Accordo Quadro, CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini non
provvederanno ad alcuna rifusione delle spese sostenute dal Comune
per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, ivi comprese
quelle inerenti la remunerazione del personale dipendente che assolvera
alle funzioni proprie del ruolo di Centrale di Committenza assunto dal
Comune ai sensi dei sopraestesi comma da D.11 a D.13.

I Comune, CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini concordano e si
impegnano 1'uno nei confronti dell'altro ad impiegare gli eventuali
ribassi d'asta che dovessero determinarsi all'esito della procedura di cui
al sopraesteso comma D.12 per lavori o forniture complementari,
rispetto a quelli definiti dalla progettazione esecutiva di cui al
sopraesteso comma D.9, funzionali a migliorare la qualita, la fruibilita e
l'utilizzo dell'opera pubblica di cui ai sopraestesi comma da D.5aD.9.1
lavori e le forniture complementari di cui al presente comma D.14
verranno individuati dal Comune sentiti CMR Industriale e Calcestruzzi
Corradini, nel rigoroso rispetto del limite di spesa costituito dall'utilizzo

dei soli ribassi d'asta. CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini
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provvederanno alla sottoscrizione con l'impresa appaltatrice dei relativi
atti di sottomissione.

D.15 11 Comune, provvedera a porre temporaneamente nella disponibilita di
Calcestruzzi Corradini e di CMR Industriale, le aree necessarie per la
realizzazione dell'opera di cui ai comma da D.5 a D.10, in tempo utile
per il rispetto del termine per l'inizio lavori indicato nel progetto
preliminare. I lavori di esecuzione dell'opera costituente dotazione
territoriale di cui ai medesimi comma da D.5 a D.10 dovranno essere
ultimati da Calcestruzzi Corradini e da CMR Industriale e I'opera essere
messa a disposizione per il collaudo da parte dei tecnici incaricati dal
Comune ai sensi del successivo comma D.18 entro il termine, stabilito
in sede di progetto preliminare, di cui al sopraesteso comma D.6.
Calcestruzzi Corradini, CMR Industriale e I'operatore economico
individuato, all'esito di procedura ad evidenza pubblica, per
l'esecuzione dei lavori, sono autorizzati ad introdursi sulle aree
necessarie per la esecuzione dell'opera prevista dai comma da D.5 a
D.10 per il tempo strettamente necessario alla realizzazione e
ultimazione della stessa, ferma restando la necessita per Calcestruzzi
Corradini e CMR Industriale di assumere preventivi accordi con
I'Ufficio Tecnico del Comune in ordine alle concrete modalita di
esecuzione dell'opera e alla concreta regolamentazione delle
interferenze eventualmente interessate dagli interventi esecutivi.

D.16 Saranno consentite varianti in corso d'opera al progetto di cui ai
sopraestesi comma D.9 e D.10 soltanto se richieste o assentite dal

Comune mediante atto scritto. Ai fini di quanto disciplinato dal
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presente comma D.10, le parti definiscono "variante" una qualsiasi
modifica strutturale dei manufatti o una modifica dei materiali di cui si
¢ previsto l'impiego che incida sulla loro qualita o sul loro valore.
Rimane inteso tra le parti che dette varianti non potranno determinare
un incremento della spesa complessiva che ecceda il valore massimo di
cui al computo metrico costituente parte del progetto esecutivo.

Ogni variante progettuale sara comunque sottoposta alla procedura di
condivisione tra il Comune e gli Attuatori di cui al sopraesteso comma
D.9. Eventuali contrasti tra Comune, CMR Industriale e Calcestruzzi
Corradini saranno deferiti al giudizio di un libero professionista
abilitato all'esercizio della professione di ingegnere o architetto, con
funzioni di arbitratore tecnico, nominato in accordo tra le parti o, in
difetto, ad istanza della parte che vi abbia interesse, dal Presidente del
Tribunale di Reggio Emilia. Troveranno applicazione le disposizioni di
cui all'ultima parte del sopraesteso comma D.10. Gli Attuatori, in
accordo con il Direttore dei Lavori, avranno facolta di apportare
unilateralmente quelle modifiche ai materiali di cui al computo metrico
o al progetto esecutivo che, per le loro modeste caratteristiche, non
possano essere qualificate come variante ai sensi della sopraestesa
definizione.

D.17 11 Comune da atto e dichiara, prendendone a propria volta atto CMR
Industriale e Calcestruzzi Corradini, che l'opera di cui ai sopraestesi
comma da D.5 a D.10 costituisce dotazione territoriale ai sensi
dell'articolo A-24 comma 2 lettera a) della legge regionale 20/2000. La

stessa rientra nella categoria delle opere di urbanizzazione generale di
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cui all'articolo 30 comma 1 lettera e) della legge regionale 25 novembre
2002 n. 31, eseguite da privati in attuazione di strumenti urbanistici e,
conseguentemente, fruira dell'esonero dal contributo di costruzione di
cui al medesimo articolo 30 della legge regionale 25 novembre 2002 n.
31.

D.18 Ultimati i lavori di esecuzione dell'opera di cui ai sopraestesi comma da
D.5 a D.10, il Comune provvedera al collaudo della stessa conferendo
incarico a tecnico di propria fiducia, nominato in conformita all'articolo
216 del dpr 05 ottobre 2010 n. 207, da intendersi qui
convenzionalmente richiamato. Le operazioni di collaudo verranno
eseguite in conformita agli articoli da 221 a 238 del d.p.r. 05 ottobre
2010 n. 207, norma da intendersi qui convenzionalmente richiamata. Il
collaudo dovra essere ultimato entro il termine di giorni 90 (novanta)
decorrente dalla data di comunicazione della ultimazione dei lavori
trasmessa all'Ufficio Tecnico del Comune da CMR Industriale e
Calcestruzzi Corradini. Decorso detto termine in assenza di
comunicazione della relazione di collaudo o di rilievi da parte del
Comune a CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini, le opere si
intenderanno positivamente collaudate. Alle operazioni di collaudo avra
facolta di partecipare un tecnico incaricato da CMR Industriale e un
tecnico incaricato da Calcestruzzi Corradini.

D.19 Completata l'esecuzione delle opere di cui ai comma da D.5 a D.10 ed
esperito positivamente il collaudo delle stesse a cura del tecnico
incaricato dal Comune, secondo quanto previsto al sopraesteso comma

D.18, la proprieta dell'opera medesima si trasferira, per accessione, ai
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sensi dell'articolo 936 codice civile, al Comune. A fini meramente
dichiarativi dell'avvenuto trasferimento, il Comune, CMR Industriale e
Calcestruzzi Corradini, contestualmente alla comunicazione della
relazione di collaudo ovvero entro il termine di giorni 15 (quindici)
decorrente dalla scadenza del termine previsto dal sopraesteso comma
D.18 per la formazione del positivo collaudo tacito, sottoscriveranno
apposito verbale con il quale daranno atto dell'intervenuta ultimazione
delle opere in conformita a quanto previsto dall'Atto di Accordo
Quadro e del conseguente loro trasferimento nel pieno possesso del
Comune, con ogni conseguenza del caso e di legge, in particolare per
quanto attiene gli oneri manutentivi e le responsabilita nei confronti dei
terzi.

D.20 1II costo per la esecuzione delle opere costituenti dotazione territoriale di
cui ai sopraestesi comma da D.5 a D.10 e D.14 sara sostenuto da CMR
Industriale e da Calcestruzzi Corradini in conformita a quanto previsto
dal presente articolo D, rimanendo definitivamente a loro carico sino al
raggiungimento dell'importo, al netto degli oneri fiscali, definito sulla
base del computo metrico costituente parte integrante del progetto
esecutivo di cui ai sopraestesi comma D.9 e D.10, importo che, a
propria volta, non potra superare l'importo massimo a tal fine definito
dalla Tabella dei Criteri di Ammortamento costituente parte integrante
del presente Atto di Accordo Quadro quale "Allegato A". Pertanto il
Comune, sino al raggiungimento del limite di costo predetto, non va né
andra in ogni caso debitore, nei confronti né di CMR Industriale né di

Calcestruzzi Corradini, di alcuna somma a titolo di corrispettivo per i
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lavori eseguiti in conformita a quanto previsto dal presente articolo D
quale oggetto dell'impegno alla esecuzione dell'intervento di
ampliamento di cui al comma D.5, dando atto le parti che la gratuita
della esecuzione dei lavori non deriva da spirito di liberalita, ma ¢
determinata dal contenuto del presente Atto di Accordo Quadro e degli
atti tutti richiamati in premessa. Le Parti danno altresi atto del fatto che
I'esecuzione a propria cura e spese di dette opere da parte di CMR
Industriale e di Calcestruzzi Corradini rappresenta un onere per esse
necessario al fine di poter sviluppare l'attivita estrattiva sulle aree in
rispettiva disponibilita attraverso l'approvazione dei PCA inerenti i Poli
18, 19 e 20 di PIAE, onere che integra di conseguenza un costo
connesso all'esercizio imprenditoriale della attivita di escavazione e
necessario per il suo espletamento.

D.21 I Comune, CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini dichiarano e
danno atto che le obbligazioni di cui al presente articolo D assunte da
Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale per la esecuzione dei lavori
non hanno natura di obbligazioni intuitu personae e che,
conseguentemente, le stesse potranno essere trasferite da CMR
Industriale e Calcestruzzi Corradini a terzi, previo benestare
dell' Amministrazione Comunale, fermo restando il permanere della
responsabilita solidale di Calcestruzzi Corradini e di CMR Industriale
con i propri aventi causa nei confronti del Comune in relazione al
puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni medesime.

D.22 Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale ripartiranno tra loro le spese

tutte da sostenersi per la realizzazione dell'opera di cui ai sopraestesi
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comma da D.5 a D.10 e D.14, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, in
ragione di una quota pari al 75 % (settantacinque per cento) a carico di
Calcestruzzi Corradini e di una quota pari al 25 % (venticinque per
cento) a carico di CMR Industriale della spesa complessiva che verra
sostenuta per tale titolo, da calcolarsi a consuntivo in relazione ai
singoli Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale dei Lavori. Fermo
restando quanto previsto al sopraesteso comma D.12, il riparto di cui al
presente comma D.22 verra attuato, ove possibile ed opportuno in
ragione delle singole fattispecie, mediante sottoscrizione congiunta dei
contratti da stipularsi con i fornitori ed esecutori delle opere, indicando
in contratto le percentuali di cui al presente comma D.22 ai fini della
fatturazione pro quota da parte del fornitore o esecutore direttamente
nei confronti di ciascun Attuatore. Calcestruzzi Corradini e CMR
Industriale danno atto e dichiarano che le quote percentuali di riparto di
cui al presente comma D.22 sono state calcolate in via di prima
approssimazione sulla base di una stima dei volumi di materiale di cava
estraibili dalle aree in rispettiva proprieta o disponibilita, prima
approssimazione funzionale a consentire immediata definizione degli
impegni assunti con il presente Atto di Accordo Quadro. Calcestruzzi
Corradini e CMR Industriale si impegnano I'uno nei confronti dell'altro,
una volta che siano stati approvati i PCA di cui al sopraesteso articolo
B, a verificare 1'effettiva corrispondenza tra i volumi estraibili utilizzati
per il calcolo di cui al presente comma D.22 e i volumi estraibili definiti
dai PCA approvati e, in ipotesi di non corrispondenza, a ricalcolare le

percentuali di riparto di cui al presente comma D.22 sulla base dei

rev. ultima XXVI/XII 42



volumi estraibili definiti dai PCA. In questa ipotesi, le percentuali cosi
ricalcolate si sostituiranno a quelle di cui alla prima parte del presente
comma D.22.

D.23 Laddove insorgano controversie o contestazioni tra Calcestruzzi
Corradini e CMR Industriale in ordine alla interpretazione, attuazione
ed esecuzione di quanto tra essi pattuito ai sensi del presente articolo D
e le medesime non possano essere definite in via bonaria direttamente
dalle parti, la decisione in ordine alle stesse verra rimessa al
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune, con
funzioni di arbitratore tecnico. L'arbitratore procedera, con equo
apprezzamento, in relazione all'oggetto della contestazione o della
controversia, alla individuazione della soluzione tecnicamente corretta.
La determinazione della prestazione ad opera del terzo arbitratore sara
accettata dalle parti come obbligatoria e vincolante ai sensi dell'articolo
1349 del codice civile. L'arbitratore decidera anche in ordine alla
attribuzione delle spese della procedura.

D.24 Con riferimento alla prestazione di cui al capoverso D.1.b del
sopraesteso comma D.1 e nell'ipotesi in cui si determinino le condizioni
oggettive che inducano il Comune ad optare per la esecuzione della
stessa, Calcestruzzi Corradini € CMR Industriale si obbligano nei
confronti del Comune, per sé e per i propri aventi causa nella
disponibilita delle aree comprese all'interno dei Poli 18, 19 e 20 del
PIAE, a finanziare la progettazione e la realizzazione di dotazioni
territoriali per la urbanizzazione degli insediamenti nonché per

attrezzature e spazi collettivi, ai sensi degli articoli A-23 e A-24
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dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 20, e comunque di
opere pubbliche sul territorio del Comune di Casalgrande, mediante la
corresponsione al Comune di una somma complessivamente pari
all'importo che verra calcolato in relazione all’importo base e ai Criteri
di Ammortamento definiti dalla Tabella dei Criteri di Ammortamento
che si allega al presente Atto di Accordo Quadro a costituire "Allegato
A", al netto di ogni onere fiscale, in conformita alle disposizioni del
presente Atto di Accordo e alle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari, nessuna esclusa.

D.25 La somma di cui al sopraesteso comma D.24 verra corrisposta dagli
Attuatori in favore del Comune al solo ed esclusivo fine di provvedere
al finanziamento della progettazione e della esecuzione di dotazioni
territoriali o comunque di opere pubbliche in conformita a quanto
previsto dal medesimo comma D.24.

D.26 11 Comune dichiara di accettare il contributo al finanziamento di cui al
sopraesteso comma D.24 per il titolo ivi evidenziato, impegnandosi ad
utilizzare la somma che verra corrisposta dagli Attuatori per provvedere
al finanziamento della progettazione e della esecuzione di dotazioni
territoriali o comunque di opere pubbliche in conformita a quanto
previsto dal medesimo comma D.24.

D.27 Calcestruzzi Corradini ¢ CMR Industriale ripartiranno tra loro la
somma di cui al sopraesteso comma D.24 in ragione di una quota pari
al 75 % (settantacinque per cento) a carico di Calcestruzzi Corradini e
di una quota pari al 25 % (venticinque per cento) a carico di CMR

Industriale. Calcestruzzi Corradini ¢ CMR Industriale danno atto e
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dichiarano che le quote percentuali di riparto di cui al presente comma
D.27 sono state calcolate in via di prima approssimazione sulla base di
una stima dei volumi di materiale di cava estraibili dalle aree in
rispettiva proprieta o disponibilita, prima approssimazione funzionale a
consentire immediata definizione degli impegni assunti con il presente
Atto di Accordo Quadro. Calcestruzzi Corradini ¢ CMR Industriale si
impegnano l'uno nei confronti dell'altro, una volta che siano stati
approvati i PCA di cui al sopraesteso articolo B, a verificare 1'effettiva
corrispondenza tra i volumi estraibili utilizzati per il calcolo di cui al
presente comma D.27 e i volumi estraibili definiti dai PCA approvati e,
in ipotesi di non corrispondenza, a ricalcolare le percentuali di riparto di
cui al presente comma D.27 sulla base dei volumi estraibili definiti dai
PCA. In questa ipotesi, le percentuali cosi ricalcolate si sostituiranno a
quelle di cui alla prima parte del presente comma D.27.

D.28 La somma di cui al sopraesteso comma D.24, come ripartita ai sensi del
precedente comma D.27, verra corrisposta al Comune dagli Attuatori in
dieci rate aventi cadenza annuale, comprensive di sorte capitale e
interessi, ciascuna dell’importo che verra calcolato sulla base dei criteri
definiti dalla Tabella dei Criteri di Ammortamento che si allega al
presente Atto di Accordo Quadro a costituirne "Allegato A". Il termine
per il pagamento della prima rata ¢ fissato al centoventesimo giorno
successivo alla scadenza del termine del 31 maggio 2013 fissato per la
verifica, da parte del Comune, in ordine alla sussistenza o meno di
condizioni ostative all’adempimento dell’obbligazione di cui al

capoverso D.1.a del sopraesteso comma D.1. Sino a 15 (quindici) giorni
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prima della scadenza del termine previsto per il pagamento di cui alla
prima parte del presente comma D.28 (30 settembre 2013), sara facolta
di Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale richiedere una proroga del
medesimo termine di pagamento sino al 31 gennaio 2014. II Comune
valutera la richiesta e, nel solo caso in cui ritenga che 1'accoglimento
della stessa non provochi tangibili ripercussioni negative sull'equilibrio
di bilancio dell'Ente, prestera il proprio assenso. Il termine per il
pagamento della seconda rata ¢ fissato al trecentosessantacinquesimo
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento della
prima rata (30 settembre 2013 o, ove prorogato, 31 gennaio 2014) e
cosi via per il pagamento delle rate successive. In ipotesi di mancato
rispetto dei termini per il pagamento di cui al presente comma p.28,
matureranno ulteriori interessi di mora dalla data di scadenza al saldo
effettivo ad un tasso pari al tasso di ammortamento di cui alla Tabella
aumentato di 2 (due) punti percentuali.

D.29 La somma di cui al sopraesteso comma D.24 rimarra definitivamente
acquisita nella proprieta del Comune, con esclusione di qualsivoglia
obbligo od onere di restituzione della stessa agli Attuatori, trovando
detta corresponsione la propria giustificazione economica e giuridica
nella natura sinallagmatica dei reciproci impegni assunti dalle parti con
il presente Atto di Accordo.

D.30 Con riferimento alla prestazione di cui al capoverso D.l.c del
sopraesteso comma D.1, il Comune avra facolta, nelle ipotesi di cui al
sopraesteso comma D.2, di ottenere, da Calcestruzzi Corradini e CMR

Industriale, nel corso del periodo di cui al capoverso D.1.b del
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sopraesteso comma D.1 e in anticipazione rispetto alla conclusione del
periodo di ammortamento ivi previsto, la realizzazione diretta da parte
degli Attuatori di una o pili opere pubbliche, per un importo pari alla
residua somma in ammortamento, calcolata alla data in cui il Comune
esercitera la scelta di cui al sopraesteso comma D.2, sulla base dei
criteri previsti dalla Tabella dei Criteri di Ammortamento allegata al

presente Atto di Accordo Quadro a costituirne "Allegato A".

D.31 Alla fattispecie di cui al precedente comma D.30 trovano applicazione
le disposizioni di cui ai sopraestesi comma da D.5 a D.23 del presente
articolo D, per quanto ad essa applicabile e fatto salvo quanto indicato
ai successivi capoversi del presente comma D.31, da intendersi quali
disposizioni speciali su quelle prevalenti:

D.31.a con riferimento a quanto previsto dal comma D.5,
I'individuazione dell'opera o delle opere pubbliche da eseguirsi
a cura degli Attuatori verra effettuata dal Comune con l'atto
scritto tramite il quale verra esercitata la scelta di cui al
sopraesteso comma D.2;

D.31.b con riferimento a quanto previsto dal comma D.7 la
predisposizione e la redazione del progetto preliminare da
parte del Comune sara riferita all'opera o alle opere di cui al
capoverso D.31.a e terra conto del limite di spesa di cui al
precedente comma D.30;

D.31.c con riferimento a quanto previsto dal comma D.8, il progetto
preliminare dovra essere trasmesso entro il termine di mesi 4

(quattro) decorrente dalla data di ricezione da parte degli
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Attuatori della comunicazione di scelta di cui al sopraesteso

capoverso D.31.a.

D.32 La realizzazione dell'opera o delle opere pubbliche di cui al sopraesteso

comma D.30 avra luogo in un'unica soluzione, nel rispetto del crono
programma facente parte degli elaborati progettuali approvati dal

Comune.

D.33 Le obbligazioni gravanti su CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini

di cui al presente articolo D sono sospensivamente condizionate alla
pubblicazione sul BURER, per estratto, della delibera di approvazione
dei Piani di Coordinamento Attuativo (PCA) di cui al sopraesteso
articolo B, in conformita a quanto previsto al comma B6 del medesimo

articolo B.

Articolo E - Assunzione di obblighi di manutenzione ordinaria e

straordinaria di opere pubbliche inerenti viabilita e infrastrutture

coinvolte dalle attivita previste.

E.1

E.2

Le parti danno atto della necessita di una progettazione e
programmazione unitaria e coordinata degli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria relativi alla viabilita nonché alle infrastrutture
di supporto delle attivita previste nei Poli. Danno altresi atto della
necessita di una attuazione degli interventi correlata allo sviluppo delle
escavazioni e al progressivo insediamento delle attivita di lavorazione e
trasformazione previste.

Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale, per l'intera durata dei
provvedimenti autorizzativi alla attivita estrattiva che verranno rilasciati

in virtu dei P.C.A. di cui al sopraesteso articolo B, si obbligano, per sé e
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E.3

per i propri aventi causa, a svolgere integralmente a propria cura, in

conformita a quanto previsto dal presente Atto di Accordo Quadro, tutti

i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno

necessari in conseguenza delle attivita esercitate in ambito di cava, dei

tratti di viabilita comunale e delle opere infrastrutturali a servizio delle
attivita estrattiva di seguito descritti:

E.2.a tratto della via Smonto Brugnola compreso tra I'accesso all'area
del frantoio di proprieta di Calcestruzzi Corradini e I’incrocio
con via Canale;

E.2.b tratto della via Reverberi compreso tra l'accesso all'area del
frantoio di proprieta della CMR Industriale e l'intersezione della
medesima via Reverberi con la S.P. n.51.

I restanti tratti di viabilita, individuati nella Tavola DUB 05 di P.A.E.

vigente, saranno manutenuti dagli Operatori Economici che

svolgeranno attivita di escavazione nei Poli 18, 19 e 20, inserendo tali

impegni nei relativi Piani di Coltivazione e Sistemazione (P.C.S.).

Gli Attuatori si obbligano ad eseguire i lavori di cui al sopraesteso

comma E2 a proprie spese, coordinati dal Responsabile del settore

Lavori Pubblici del Comune, rinunciando sin d'ora a pretendere

rimborso, indennizzo, contributo alcuno dal Comune per gli oneri

sostenuti. I medesimi Attuatori ripartiscono tra loro l'esecuzione dei
lavori medesimi come segue:

E.3.a Calcestruzzi Corradini si fara carico dei lavori di cui al
capoverso E.2.a del comma E.2;

E.3.b CMR Industriale si fara carico dei lavori di cui al capoverso
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E4

E.S

E.6

E.2.b del comma E.2.

I lavori di cui al comma E.2 dovranno essere eseguiti secondo le buone
regole dell'arte e con frequenza sufficiente a consentire una costante
utilizzabilita in condizioni ottimali delle opere e delle infrastrutture da
parte dei cittadini. Nell’ipotesi in cui il Comune constati
I'inadempimento degli Attuatori o degli aventi causa di questi alle
obbligazioni assunte con il presente articolo E, il medesimo Comune
avra diritto di eseguire direttamente le opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria, subentrando agli Attuatori o ai loro aventi causa
mediante semplice comunicazione per iscritto a questi; gli oneri per
l'esecuzione diretta da parte del Comune dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo E saranno dal
Comune posti integralmente a carico degli Attuatori o dei loro aventi
causa.

L'impresa esecutrice dei lavori di cui al presente articolo E dovra
obbligarsi ad applicare al proprio personale trattamento economico e
normativo non inferiore a quello risultante dai contratti collettivi di
lavoro nazionali stipulati per il settore di appartenenza e dagli accordi
locali integrativi in vigore nel tempo in cui si svolgeranno i lavori.
L'impresa dovra obbligarsi ad osservare tutte le norme vigenti in
materia previdenziale, assistenziale, di assicurazione obbligatoria per
gli infortuni inerenti i rapporti di lavoro instaurati con i propri
dipendenti.

L'impresa esecutrice dei lavori di cui al presente articolo E dovra

obbligarsi al rispetto di tutti gli obblighi posti da norme di legge e
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E.7

E.8

regolamentari vigenti o che potranno intervenire durante il corso della
attivita, in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro, obbligandosi in ogni caso ad approntare tutte le misure di
prevenzione infortuni richieste dalla particolarita dl lavoro e ad eseguire
i lavori in conformita alle norme di sicurezza e prevenzione degli
infortuni sul lavoro.

L'impresa esecutrice dei lavori di cui al presente articolo E dovra
obbligarsi a dotare i propri addetti, imponendone e controllandone 1'uso,
di tutti 1 mezzi protettivi individuali e di tutte le attrezzature e
apparecchiature richiesti dalle vigenti norme di prevenzione dei rischi
lavorativi e dalle caratteristiche del lavoro da svolgere nelle particolari
condizioni di lavoro di cui al medesimo articolo E. L'impresa dovra
assumere a proprio carico ogni obbligo connesso alla sorveglianza dei
propri dipendenti ed addetti, ed a tal fine provvedera a nominare un
responsabile per la sicurezza. L'impresa dovra garantire ed obbligarsi
ad utilizzare, nell'esecuzione del lavoro, attrezzature e materiali
conformi alle prescrizioni di legge e regolamentari in materia di
prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, ponendo in essere, in
fase di utilizzo tutto quanto necessario alla tutela della incolumita degli
addetti, dei dipendenti, dei terzi.

Gli Attuatori e gli aventi causa da questi, in conseguenza degli
obblighi assunti con il presente articolo E, saranno responsabili, ognuna
per le parti di propria competenza, per ogni e qualsiasi evento dannoso
a cose o persone causato dagli addetti, dal difettoso funzionamento

delle macchine e degli utensili, dell'erroneo impiego di tecnologie e/o
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macchinari e/o materiali utilizzati per 1'esecuzione dei lavori di cui al
medesimo articolo E.

E.9 Gli Attuatori e gli aventi causa da questi saranno responsabili verso il
Comune e dovranno tenere indenne quest'ultimo per ogni pregiudizio
che il Comune medesimo dovesse subire, per qualsiasi titolo, a cagione
di pretese vantate nei suoi confronti da parte di soggetti terzi le quali
trovino causa o siano dipendenti da atti, fatti, omissioni determinati
dalle medesime ditte, dai loro aventi causa, dalle imprese da questi
incaricate dell'esecuzione dei lavori.

Articolo F - Proposte di viabilita per il trasporto dei materiali estrattivi e

dei materiali derivati dall'esercizio delle attivita di cui al P.A.E vigente.

Gli Attuatori, per il trasporto dei materiali estrattivi e dei materiali derivati
dall'esercizio delle attivita di cui al P.A.E. vigente, formulano le proposte
descritte e graficamente visualizzate dagli elaborati di PCA di cui al
sopraesteso articolo B.

Articolo G - Gruppo di lavoro. Procedura ''in escalation''.

G.1 Al fine di garantire la migliore esecuzione dell'Atto di Accordo Quadro
e di risolvere eventuali contestazioni che dovessero sorgere nel corso
dell'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso, le parti costituiranno un
apposito "Gruppo di lavoro" composto da rappresentanti degli Attuatori
e dal Comune in numero tra loro paritetico. Il Gruppo di lavoro cosi
costituito rappresentera il punto di incontro privilegiato per la
definizione dei problemi derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro,
per verificare la corretta e soddisfacente esecuzione dell'Accordo

Quadro e degli impegni assunti con i PCA, con i P.C.S. e con le relative
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G.2

G.3

convenzioni, per determinare la necessita o la opportunita di eventuali
interventi.

In ogni caso, su richiesta di una delle parti, l'altra si rende sin d'ora
disponibile a partecipare ad incontri "in escalation" che coinvolgano via
via le strutture degli Attuatori sino a livello di Amministratore Delegato
e del Comune sino a livello del Sindaco o Assessore delegato. Ove, nel
corso dell'incontro o dei successivi incontri del Gruppo di lavoro, i
rappresentanti delle Parti raggiungano un'intesa, sara redatto e
sottoscritto un verbale di bonario componimento cui le Parti saranno
obbligate ad attenersi sia in relazione alla risoluzione di singole
controversie sia in ipotesi di definizione di linee guida per la successiva
attuazione dell'Accordo Quadro.

L'esercizio delle potesta pubblicistiche da parte del Comune, in
conformita a quanto previsto dalla vigente disciplina normativa, dagli
strumenti di pianificazione, dai P.C.S. e dai provvedimenti autorizzativi
non ¢ in alcun modo subordinato o vincolato all'esperimento della
procedura di cui al presente articolo G, dovendosi lo stesso attuare

nell'esclusivo rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Articolo H - Destinazione e potenzialitd estrattiva delle aree oggetto

dell'Accordo Quadro. Programma estrattivo.

H.1

Le parti danno atto che I'identificazione, nell'ambito dei Poli:

H.1.a delle aree destinate alla coltivazione di cave;

H.1.b delle aree destinate alla localizzazione di impianti di
trasformazione e lavorazione di materiali lapidei;

H.l.c delle aree destinate alla manutenzione di opere di
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H.2

H.3

H.4

urbanizzazione  primaria € generale OVVero di
infrastrutturazione;
H.1.d delle aree non ammesse all'escavazione e percio di rispetto;
H.l.e delle aree interessate ad interventi di recupero ambientale, di
rinaturazione e di mitigazione degli impatti indotti dalle attivita
previste;
risulta definita attraverso gli elaborati costituenti parte dei P.C.A. di cui
al sopraesteso articolo B, con particolare anche se non esclusivo
riferimento alla Tavola 8 di PCA "Carta del Sistema Infrastrutturale e
Insediativo".
La potenzialita massima dell’attivita estrattiva, complessivamente
attribuibile nell'ambito dei Poli n.18, 19 e 20 di P.LA.E. vigente, ¢
quella definita dagli elaborati dei PCA.
L'effettiva  distribuzione territoriale delle aree estrattive e,
conseguentemente, l'entita dei relativi materiali estraibili, comunque nei
limiti complessivi fissati dal P.ILA.E. Provinciale, resta in ogni caso
determinata dai P.C.S. che verranno approvati in attuazione del P.C.A..
Le Parti danno atto che l'attuazione delle previsioni estrattive nei Poli ¢
disciplinata dai P.C.A. e dai successivi P.C.S., le cui disposizioni gli

Attuatori si obbligano a rispettare integralmente.

Articolo I - Garanzie.

I.1

Ferme restando le garanzie fidejussorie da prevedersi in occasione della
sottoscrizione della convenzione relativa ad ogni singola autorizzazione
estrattiva ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 17/91 e delle

Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. , sono disciplinate dal
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1.2

presente articolo le fidejussioni da prestarsi a garanzia dell’
adempimento degli obblighi di cui all'articolo D del presente Atto di
Accordo Quadro da parte degli Attuatori.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi e prescrizioni derivanti
dalle disposizioni dal presente Atto di Accordo Quadro di cui al
precedente comma 1.1, Calcestruzzi Corradini e CMR Industriale
provvedono, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, a
prestare le seguenti fidejussioni bancarie o assicurative in favore del
Comune, stipulate con primario istituto, per una somma complessiva
pari ad euro 100.000,00 ( ), rispondenti alle prescrizioni e

ai requisiti di cui al presente articolo I:

I.2.a n. stipulata in data presso 1'Istituto
Bancario (agenzia di ) per
I'importo garantito di euro ( ) da parte di

Calcestruzzi  Corradini, ferma restando la possibilita di
sostituire l'istituto fidejussore, dandone comunicazione al
Comune almeno 10 giorni prima del cambiamento e

provvedendo alla consegna della nuova fidejussione;

I.2.b n. stipulata in data presso 1'Istituto
Bancario (agenzia di ) per
I'importo garantito di euro ( ) da parte di CMR

Industriale, ferma restando la possibilita di sostituire l'istituto
fidejussore, dandone comunicazione al Comune almeno 10
giorni prima del cambiamento e provvedendo alla consegna

della nuova fidejussione.
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I.3 Le fidejussioni di cui al comma [.2 contengono clausole rispondenti a
quanto previsto ai capoversi seguenti:

I.3.a il mancato versamento da parte del richiedente la garanzia del
premio o del costo annuo della fidejussione non infirma le
obbligazioni assunte nei confronti del Comune dall'lstituto
fidejubente;

I.3.b indipendentemente da qualsiasi fatto o clausola secondari, solo
il Comune ¢ autorizzato a dichiarare la sussistenza delle
condizioni per lo svincolo della fidejussione e quindi per la
cessazione dell'efficacia della garanzia a proprio favore;

I.3.c fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della
fidejussione, 1'Istituto che ha prestato la garanzia accetta
incondizionatamente di mettere a disposizione del Comune una
qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la
richiesta stessa, trasmessa all'Istituto con lettera raccomandata,
contenga la dichiarazione della sussistenza di inadempimenti
delle obbligazioni convenzionalmente assunte con il presente
Accordo Quadro dall'Attuatore garantito;

I.3.d [1Tstituto fidejussore si impegna a soddisfare 1'obbligazione
assunta a semplice richiesta del Comune, da notificare anche
all'Attuatore garantito, con esclusione del beneficio di cui al
secondo comma dell'articolo 1944 c.c. e senza attendere la
sentenza giudiziaria (fidejussione incondizionata a prima
richiesta).

I.4 Le fidejussioni di cui al sopraesteso comma .2 hanno efficacia per un
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L5

periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data di sottoscrizione
del presente Atto di Accordo Quadro. Nel caso in cui, al
quarantacinquesimo giorno precedente la predetta scadenza, gli
obblighi di cui al sopraesteso comma I.1 non fossero integralmente
adempiuti, CMR Industriale e Calcestruzzi Corradini si obbligano a
rinnovare l'efficacia delle fidejussioni predette per un ulteriore periodo
di 24 (ventiquattro) mesi. La mancata consegna al Comune da parte di
CMR Industriale o di Calcestruzzi Corradini, almeno 30 (trenta) giorni
prima della scadenza del termine finale di cui al primo periodo del
presente comma [.4, di documento attestante il rinnovo della
fidejussione nel rispetto delle condizioni di cui al presente comma 1.4
dara titolo al Comune per procedere alla escussione della fidejussione
di cui al sopraesteso comma 1.2 rilasciata dall'Attuatore inadempiente.
La disciplina prevista dal presente comma I4 per il rinnovo
dell'efficacia della fidejussione trovera applicazione anche con
riferimento alle scadenze successive alla prima e sino allo svincolo
definitivo di cui al successivo comma L.6.

Le garanzie di cui ai comma 1.2 e 1.4, nel caso in cui si dia
adempimento alla obbligazione principale di cui al capoverso D.1.a del
comma D.1 del sopraesteso articolo D, verranno progressivamente
svincolate a misura del progredire dei lavori di cui al sopraesteso
articolo D nel limite massimo del 75% dell'importo complessivamente
garantito di cui al medesimo comma I.2. L'effettiva esecuzione dei
pagamenti in favore dell'esecutore dei Lavori ed il relativo importo

verra attestato mediante asseverazione congiunta da parte di CMR
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1.6

Industriale, Calcestruzzi Corradini e del Direttore dei Lavori, rilasciata
nelle forme delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta ai sensi
dell'articolo 47 del d.p.r. 28.12.2000 n 445, asseverazione da
consegnare al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune. 1l
Responsabile del Settore, ricevuta detta asseverazione, provvedera al
rilascio di dichiarazione di svincolo parziale e proporzionale delle
fidejussioni per l'importo corrispondente e sino al raggiungimento del
limite massimo del 75% dell'importo complessivamente garantito di cui
sopra. Analogo svincolo progressivo avverra in ragione del progredire
dei pagamenti nel caso in cui il Comune opti per la prestazione di cui al
capoverso D.1.b del medesimo comma D.1, ovvero in ragione del
progredire dei lavori nel caso in cui il Comune opti per la prestazione di
cui al capoverso D.1.c dello stesso comma D1.

Lo svincolo definitivo delle garanzie di cui ai sopraestesi comma 1.2 e
1.4 avverra decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di adempimento della
totalita delle obbligazioni di cui al sopraesteso articolo D, con
restituzione agli Attuatori dell'originale delle fidejussioni di cui ai
medesimi comma [.2 e 1.6, fidejussioni che, in ogni caso, per effetto
dell'adempimento della obbligazione garantita, dovranno ritenersi

definitivamente estinte ed inefficaci.

Articolo J - Conseguenze dell'inadempimento.

Laddove gli Attuatori o loro aventi causa non adempiano alle obbligazioni

assunte con il presente Accordo Quadro, una volta che le stesse siano

divenute efficaci se sottoposte a condizione, il Comune, oltre all'esercizio dei

poteri di autotutela in via amministrativa, avra facolta di adire 1'Autorita
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Giudiziaria competente per ottenere l'accertamento dell'inadempimento e la
condanna dell'inadempiente alla esecuzione, anche in forma specifica, delle
obbligazioni assunte, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Analogamente, agli Attuatori saranno date le azioni  tutte previste
dall’ordinamento in ipotesi di inadempimento, da parte della Pubblica
Amministrazione, agli impegni assunti con accordi sottoscritti ai sensi
dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241.

Articolo K - Oneri di inserimento di clausole.

All'atto del primo trasferimento, ad opera di ciascuna delle Ditte, della
proprieta o comunque della facolta di utilizzo delle aree nella rispettiva
disponibilita interna ai Poli 18, 19 e 20 o di parte di essi, nonché nei
successivi atti di trasferimento delle aree medesime, dovranno essere inserite
clausole nelle quali l'acquirente, per sé e i suoi aventi causa, dichiarera di ben
conoscere ed accettare il presente Accordo Quadro e si impegnera a
rispettarlo e ad eseguirlo in ogni sua parte.

Articolo L - Successione nei rapporti giuridici.

In forza del trasferimento anche parziale della proprieta o della facolta di
utilizzo delle aree di cui al sopraesteso articolo K, gli acquirenti e,
successivamente, i loro aventi causa, subentreranno nella posizione giuridica
degli Attuatori relativamente ai diritti, oneri e obblighi nascenti dal presente
Accordo Quadro.

Articolo M - Onere di comunicazione.

Il trasferimento totale o parziale della proprieta o della facolta di utilizzo
delle aree di cui al sopraesteso articolo K dovra essere comunicato dagli

Attuatori e dai terzi al Comune mediante trasmissione di copia dei relativi
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contratti a mezzo di lettera raccomandata entro giorni 30 dalla data di
stipulazione dei contratti medesimi.

Articolo N - Registrazione. Spese e oneri fiscali.

La presente convenzione sara registrata integralmente nei suoi 15 articoli, su
iniziativa del Comune.

I compensi, le spese gli oneri per lo studio, la elaborazione, la redazione del
presente atto, la sua registrazione e conseguenti tutti sono a carico degli
Attuatori, in solido tra loro.

All'vopo gli Attuatori chiedono sin d'ora tutte le agevolazioni fiscali previste
in materia.

Articolo O - Accettazione del Comune.

Il Comune dichiara di accettare quanto sopra, salva e riservata ogni facolta di
legge in ordine alla istruttoria dei procedimenti relativi alla approvazione del
P.C.S. e al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento della attivita
estrattiva.

Articolo P - Allegati.

Costituiscono parte integrante del presente Atto di Accordo, anche se ed esso
non materialmente uniti, i seguenti allegati, depositati al protocollo del
Comune aln. ______ indata

Allegato A: Tabella dei Criteri di Ammortamento;

Allegato B:  Studio di fattibilita e computo metrico non estimativo.

Casalgrande, li

Comune di Casalgrande Calcestruzzi Corradini
Il Sindaco societa per azioni
(Andrea Rossi) Il Presidente
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Comune di Casalgrande
Il Responsabile del II° Settore
Urbanistica ed Edilizia Privata

(dr. arch. Giuliano Barbieri)

Comune di Casalgrande
Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Patrimonio

(geom. Corrado Sorrivi)

rev. ultima XXVI/XII

(Ella Corradini)

CMR Industriale
societa per azioni
I1 Presidente del Consiglio

di Amministrazione

(Marco Monti)
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