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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IN AGGIORNAMENTO

CAVA "LA VIGNA" - OPERE DI RIPRISTINO

Geol, Marco Santi Portolofti

Di seguito si riporta il computo metrico estimativo degli interventi di ripristino morfologico e vegetazionale, con aggiornamento prezzi, del progetto di variante

alla sistemazione della cava “La vigna”.

| Prezzi unitari e le relative Analisi dei prezzi sono frutto di analisi comparative del PREZZARIO REGIONALE PER OPERE E INTERVENTI IN
AGRICOLTURA, dall'elenco di "PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA", dall"ELENCO PREZZI PER OPERE
FORESTALI” (Sezione “Lavori in territori montani”) e dalla ” ANALISI DEI PREZZI PER OPERE FORESTALI", dallELENCO PREZZI PREGIONALE ER
OPERE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLQ" approvati dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA con Delibera di Giunta Regionale n. 717 del 18.06.2012,
attualizzati secondo l'indice medio inflazionistico del settore, cui si rimanda per confronto. Quando cio non & stato possibile sono stati utilizzati prezzi correnti

di mercato, confrontati con quelli del Prezziario della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

N.B. | costi di tutte le operazioni di risistemazione sono stati valutati nella condizione di completa sistemazione dell'area in oggetto, sopra definita.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA

SISTEMAZIONE MORFOLOGICA

u.d.m.

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO (€)

IMPORTO
TOTALE (€)

CONFINAMENTO DEL FONDO E SCARPATE DI
RILASCIO:

[a) Tornitura a pre d'opera ar materiale argioso (K TU-7 CV/S]
proveniente da cava di prestito per impermeabilizzazione del
fondo e delle scarpate del vuoto di cava, per la porzione non
ancora sistemata, per uno spessore medio di 160 cm;
compreso stesa del materiale, compattazione e lisciatura e
finiture finali.

Quantitativo di argilla 17.850 mc

mc

17'850

5.60

99'960.00

TOMBAMENTO DEL VUOTO DI CAVA

a) fornitura du terra proveniente da cava di prestito,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte; misurata in scavo su terreno naturale

70'092

1.60

112'147.20

b) operazioni di tombamento (movimentazione terre) della
fossa di cava, fino al raggiungimento delle quote di progetto,
ad esclusione dello spessore di terreno vegetale sommitale,
con impiego di terra proveniente da acve di prestito gia
fornita a pié d'opera, compreso ogni altro onere per dare il
lavoro esequito a regola d'arte

mc

70'092

1.54

107'941.68

c) demolizione degli arginelli perimetrali di mitigazione e
movimentazione del materiale terroso con sua stesa per la
sistemazione superficiale (circa 2.000 mc) dell'area di cava
ripristinata; compreso scavo e movimentazione, stesa e
compattazione.

Rimozione argini di mitigazione, 2.000 mc

mc

2'000

1.60

3'200.00

d) Fornitura e posa in opera di terreno vegetale proveniente
da cave di prestito idoneamente sistemato e costipato
4.807 mc di terreno necessario dall'esterno

mc

4'807

5.50

26'438.50

e) Posa in opera, ovvero stesa, movimentazione e
compattazione di terreno vegetale gia presente in sito, al
netto di quello recuperabile dalla demolizione degli arginelli
perimetrali.

27.971 mc di terreno vegetale recuperato dal cappellaccio in
deposito

27'971

1.50

41'956.50

TOTALE COSTI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO

391'643.88

u.d.m.

SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO
(€)

IMPORTO
TOTALE
(€)

DECESPUGLIAMENTI

a) decespugliamento su terreno mediamente infestato da
arbusti, eseguito con trattrice dotata di decespugliatore.
Sup. 3,2211 ha

ha

3.221

435.00

1'401.18

PREPARAZIONE DEL TERRENO PER IMPIANTI

a) fornitura e spandimento di ammendante organico
(8kg/mq) da esedfuirsi tra I'aratura e la finitura superficiale
Sup. 3,2211 ha

ha

3.221

890.00

2'866.78

b) lavorazione meccanica andante del terreno eseguita ad
una profondita di 0,3-0,5 m, compresi amminutamento ed
ogni altro onere
Sup. 3,2211 ha

ha

3.221

347.00

1117.72

Variante non sostanziale al piano di Coltivazione e sistemazione di Cava "La Vigna" - Computo metrico opere di ripristino

cod. prezziario di
riferimento

A) prezziario per opere in
materia di difesa del suolo;

B) prezziario per opere
forestali

* voci aggiornate allo specifico
quadro di progetto/condizioni
di mercato locale

A)*
12.20.005_e
prezzo di mercato in relazione
alle realta locali

A)*
12.20.020_b

A)*
12.20.015_a

A)*
12.05.005_a

A)
51.15.65

A)*
12.05.005_a

B)
cod.1

B)
cod.6

B)
cod.7



Geol, Marco Santi Portolofti

PIANTAGIONI

a) fornitura e posa in opera di dischi di fibra naturale per
pacciamtura tipo Dekowe (cocco o simili) s 40 cm. cod 11
N. 4.832 cad. 4'832 1.14 5'508.48

b) Rimboschimento con 1.500 piante/ha di terreno di medio
impasto o sciolto con scarsa presenza di scheletro, con
'apertura manuale di buche di cm 40x40x40 e collocamento
a dimora di piantine di latifoglie in fitocella, prevedendo la B)*

ricolmatura con compressione del terreno adiacente il pane cod.19
di terra, la spuntatura delle radici, n.6 annaffiatura (60 I)
nellanno dellimpianto, nonché fornitura ed il trasporto delle
piantine ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera
eseguita a regola d'arte cad. 2'416 5.18 12'514.88

c) posa a dimora di piante di medio sviluppo (altezza m 1,5-
2,0) comprensivo di acquisto di pianta in zolla e B)*

collocamento a dimora in idonea buca su terreno cod.27
precedentemente lavorato ed affinato, n. 6 annaffiature (100
1) nell'anno di impianto, compresi il palo tutore e legature cad. 2'416 33.50 80'936.00

OPERE DI DIFESA PIANTUMAZIONI

a) fornitura e posa in opera di tubi Shelter, diametro 10-15
cm e h min 60 cm cad. 4'832 2.25 10'872.00

RISARCIMENTI E CURE COLTURALI PIANTAGIONI

prezzo di mercato

a) Risarcimento con messa a dimora di piante in fitocella su

precedente rimboschimento, comprensivo di acquisto di B)
pianta, mediante la riapertura manuale di buche di cm cod.30
40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine

(considerando una sostituzione pari al 25%, 500 p/ha) cad. 1'208 7.00 8'456.00

b) Diserbo meccanico degli interfilari della copertura

boschiva, eseguito con trinciaerba azionato a trattrice, con B)
rilascio in loco del materiale triturato (n.3 turni all'anno, per cod.40
tre anni) ha 2.577 2'380.00 6'133.02

IRRIGAZIONI Di SOCCORSO

a) irrigazioni di soccorso da effetturasi nella stagione stiva
prevedendo l'utilizzo di 25-30 litri di acqua per pianta versati
al piede della stessa, comprensivo di ogni onere necessario
per [l'approvvigionamento e la distribuzione (n.6 turni

prezzo di mercato

all'anno, nei dua anni successivi all'anno di impianto) cad. 4'832 7.77 37'544.64
TOTALE COSTI Di SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE | 167'350.70
TOTALE COSTI DI RISISTEMAZIONE: MORFOLOGICI+VEGETAZIONALI 558'994.58

STIMA DELLA FIDEJUSSIONE - CAVA LA VIGNA

Per il calcolo della fidejussione si fa riferimento al precedente Computo Metrico Estimativo, nel quale si e tenuto
conto sia degli interventi morfologici sia di quelli vegetazionali da realizzarsi al fine del rilascio e ripristino
definitivo dell'intero sito estrattivo, cosi come da progetto. L'onere della fidejussione di seguito calcolata € a
carico della ditta CMR INDUSTRIALE S.P.A. gestore dell'area di cava "La Vigna" e risulta oggetto di
adeguamento dei prezzi in relazione ai valori ISTAT medi di inflazione.

- sistemazione morfologica: € 391'643.88
- sistemazione vegetazionale: € 167'350.70| € 676'383.44
- IVA (21%) € 117'388.86

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione allegata al presente piano la Ditta dovra
prestare al Comune una garanzia finanziaria e/o fidejussione pari al 100% delle opere di sistemazione finale della
cava, corrispondenti a:

€676'383.44

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni per un periodo di 2 anni dal momento della messa a dimora,
la Ditta dovra prestare una fidejussione pari al 40% dei costi di rinverdimento quantificabile in:

€80997.74

Variante non sostanziale al piano di Coltivazione e sistemazione di Cava "La Vigna" - Computo metrico opere di ripristino 2



