REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA'
ESTRATTIVA E SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA
DI GHIAIA E SABBIA ¢ TRINELLI CMA ”
(AI SENSI DEGLI ARTT.11-12 E ART.8 DELLE N.T.A DI P.A.E.
VIG. E LEGGE REGIONALE N.17/91 VIGENTE)

del mese di

posti in Piazza martiri della liberta, 1

FRA
- ’Arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (MO) il 01/07/1968,
C.F.: BRBGLN68L011462R agente nella sua qualita di Responsabile del 2°
Settore “Urbanistica ed Edilizia Privata” e non altrimenti in rappresentanza
del Comune di Casalgrande, in seguito citato nel presente atto come “Co-
mune”, con C.F. e P.IVA 00284720356;

E

- la Ditta C.M.A. cooperativa Modenese Autotrasportatori Soc. Coop. (che |
in seguito verra citata come Ditta) rappresentata dal Sig. Carlo Galli nato a

Sestola (Mo) il 01/08/1945, C.F. GLLCRL45MO011689F, nella sua qualita

di Presidente della Ditta con C.F. e P.Iva 00173310368 e sede legale in
Modena, Via dei Tipografi n. 17, come risulta da regolare certificato della
C.C.ILA.A. di Modena Prot.n. 023-6116 REA n. 145907 rilasciato in data

19.02.1996, esercente dell’attivita estrattiva;
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PREMESSO CHE:
- la Ditta CMA in data 05/05/2004 prot.gen.n. 6270 ha presentato al
Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione
della cava “Trinelli-CMA?” per I’estrazione di ghiaie e sabbie alluvionali;

- l'area oggetto dell'attivita estrattiva in argomento € ricompresa nelle
zone denominate “Zone di completamento delle attivita estrattive esistenti

e pil precisamente nella zona ZC3 di cui ¢ parte, del P.A.E. vigente del

Comune di CASALGRANDE, adottato con Deliberazione del Consiglio

o
p

Comunale n.33 in data 28/03/2002 ed approvato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n.83 in data 30/06/2003; nelle Tavv.7a e 7b del

P.C.A. del Polo di P.I.LA.E. n. 20 cui la cava appartiene (approvato con De- |

liberazione di Giunta Comunale n.49 del 12/04/2007) tale area si identifica
con la sottozona di intervento n. 14;

- la stessa area, di proprieta della ditta CMA, ¢ identificata al Nuovo
Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio n. 21, mappale n. 139
di complessivi mq 5.193 e confina a nord con la strada comunale, a sud e
ovest con ’area di ex cava Nosari di proprieta della ditta Labor Srl, ad est
con terreni di proprietd demaniale;

- la disponibilita dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva alla
ditta CMA dal titolo di proprieta degli stessi (mappali n. 139 del foglio
n.21);
- contestualmente alla domanda ¢ stato presentato il Piano di Coltiva-
zione della cava ed il relativo progetto di Sistemazione della zona e Valu-

tazione di Impatto Ambientale (verifica procedura di screening, ai sensi

della L.R. n.9/99 e s.m.i.);
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- la valutazione dei contenuti progettuali, presenti negli elaborati di
P.C.S., nell’ambito della procedura di screening, ha dato esito negativo. In
particolare viene escluso, al sensi dell’art.10 comma 1 della Legge Regio-
nale 1.9/99 smi ed in conformita alle conclusioni contenute nella relazione
“Rapporto di Screening”, dalla ulteriore procedura di V.I.A., di cui al Tito-
lo III della suddetta Legge Regionale, il progetto di coltivazione e sistema-
sione P.C.S della cava di ghiaia e sabbia denominata “Trinelli CMA” (in-

terna al Polo n.20 di P.LA.E - zona n.3 di P.AE vigente, sita in localita

Villalunga di Casalgrande). Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40—

del 22/03/2010, I’ Amministrazione Comunale ha approvato I’esito della
valutazione di impatto ambientale ai sensi della LR. n.9/99 smi;

- tali atti progettuali prevedono sia I'esecuzione delle opere necessarie
ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e
prevenire danni ad altri beni pubblici /o privati e/o attivita,

- la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo
della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art.13 della L.R.
n.17/91 s.m.i. e alle specifiche disposizioni di cui agli artt.7-8-9-10-11 del-
le Norme di Attuazione del P.A.E. in argomento;

- la competente Commissione Tecnica Infraregionale Attivita Estrat-
tive C.T.I.A.E. ha esaminato, ai sensi della L.R. n.17/91 s.m.i,, la domanda
di cui sopra, con i relativi allegati tecnici e amministrativi nella seduta del
14/01/2005 esprimendo il proprio avviso con pafere n. 166. In merito al
parere espresso dalla C.T.I.A.E., nella propria valutazione al progetto
P.C.S. della Cava di ghiaia e sabbia denominata “Cava Trinelli - CMA”,

I’ Amministrazione Comunale ha trasmesso alla Provincia la documenta-
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zione tecnica a integrazione del parere n. 166 per una propria valutazione
di merito;

- che I’ Amministrazione Comunale con propria deliberazione Consi-
gliare n.62 del 21/07/2008 ha adottato la Variante Generale al Piano Co-
munale delle Attivita Estrattive P.A.E. vigente, ai sensi degli artt.7-9 della
Legge Regionale n.17/1991 smi, in adeguamento alle previsioni del Piano
Infraregionale delle Attivita Estrattive P.LA.E. vigente della Provincia di
Reggio Emilia. Ai sensi dell’art.3 comma 4 delle nta adottate ¢ possibile:
...... Per i Piani di Coltivazione e Sistemazione P.C.S presentati ai sensi
dell’art.11-12 della L.R. n°17/1991 smi e art.6.b delle nta di P.A.E vigente
(anteriormente alla data di adozione della variante generale al P.A.E), tro-
vano applicazione le disposizioni del P.A.E vigente per un periodo di 12
mesi (dodici mesi) decorrenti dalla data di adozione. Per detti Piani ¢ ob-
bligo, una volta intervenuta 1’approvazione della variante generale al
P.A.E, predisporre le varianti ai medesimi progetti in adeguamento ai con-
tenuti del P.A.E.

VISTO:

- la documentazione a integrazione del parere espresso dalla Commissione
Tecnica Infraregionale Attivita Estrattive C.T.LA.E. n. 166 del 14/01/2005
pervenuta il 15/03/2005 prot.gen. n. 4877 predisposta dal Dott. Geol. Ales-
sandro Maccaferri, in qualita di consulente tecnico della Ditta CMA;

= la documentazione a integrazione del progetto P.C.S. pervenuta il
15/03/2005 prot.gen.n.4877, come richiesto dall’ U.T. con propria comuni-
cazione del 07.02.2005 prot.gen.n.2019 (contenente le richieste formulate

dall’ A.U.S.LL e A.R.P.A Distretto di Scandiano RE);
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- la deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 22/03/2010. con la
quale ¢ stato approvato I’esito delle procedure di verifica di screening
(art.10 della L.R. n.9/99 ¢ smi);
- la proposta della presente convenzione attuativa approvata dalla
Giunta Comunale con atto n. 93 del 29.06.2010;
- che risulta accertato che la Ditta ¢ in possesso dei réquisiti previsti
dall'art.11 comma 2° della LR. n.17/91 s.m.i. perché possa procedersi alla
stipula della presente convenzione;
VISTO INOLTRE:
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli
accordi presi in ordine alla attivita estrattiva in parola, per la quale si fa
espresso richiamo agli atti tecnici ed arﬁministrativi che, tutti debitamente
firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti presso 1'Ufficio Tec-
nico del Comune di Casalgrande (atti che in seguito verranno citati come
“atti di progetto”);
- che detti elaborati di progetto Piano di coltivazione e sistemazione P.C.S.
(presentati il 05/05/2004 prot.gen.n.6270 e successivamente integrati fra
amministrativi e tecnici, sono cosi costituiti:
P.C.S. cava TRINELLI (ai sensi dell’ art.13 L.R. n.17/91 s.m.i. ¢ in con-
formita a quanto previsto nel P.C.A. del Polo n. 20 di P.LA.E. — zona n. 3
di PAE vigente):

1) Documentazione di Carattere Amministrativo:

Titoli conferenti la disponibilita dell'area
Certificato della Camera di Commercio

Estratto di mappa catastale e partite catastali

" wee
38 BPEN
SV Zaow
BT Beael 4
@ S ==
moo S 228 (=
< f: 3 P
=)
=3
&

0

(LA




e

e S g

b A

e

Designazione del Direttore dei lavori.

2) Documentazione di Carattere Tecnico:
Relazione Geologico-mineraria
Relazione Agro-Vegetazionale
Relazione Tecnica contenente:
- Piano di coltivazione
- Progetto di risistemazione
- Programma economico-finanziario
Relazione sugli impatti ambientali e sulla conformita con gli stru-
menti di pianificazione sovraordinata
Documentazione fotografica

3) Documentazione di Carattere Tecnico integrativa:

- Fascicolo 9 - Relazione Tecnica Integrativa,

- Fascicolo 4 — Bozza di convenzione modiﬁ_cata;

- Tavola 1 modificata;

- Tavola 2 modificata;

- Tavola 3 modificata;

- Tavola 4 modificata;

- Tavola 5 modificata;

- Fascicolo 10 — Piano di gestione dei rifiuti di estrazione

RICHIAMATO:

- il parere espresso dal Tecnico Istruttore e Responsabile del Proce-
dimento Geom. Simona Morini in merito alla valutazione del progetto di

coltivazione e sistemazione ambientale della Cava denominata “Trinelli

CMA” in Localita Villalunga;
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- il parere espresso dal Tecnico Istruttore del Procedimento Geom.
Simona Morini in merito alla valutazione di Impatto Ambientale (procedu-
ra di verifica di screening, artt.3-9 L.R. n.9/99 s.m.i.) della Cava denomina-
ta “Trinelli CMA” in Localita Villalunga;

RICHIAMATO integralmente:

- il parere favorevole espresso nella seduta del 14.01.2005 con pro-
prio atto n. 166 dalla competente Commissione Tecnica Infraregionale At-
tivita Estrattive C.T.LA.E in merito all’esame del progetto di cui
all’oggetto (ai sensi dell’art.14 della LR. n.17/91 s.m.i);

- il parere favorevole espresso dall’A.R.P.A Distretto di Scandiano in
data 28/01/2005 prot.n. A/805/5 in merito alla valutazione procedura veri-
fica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S. Cava
“Trinelli -CMA™;

- il parere favorevole espresso dall’A.U.S.L Distretto di Scandiano in
data 27/01/2005 prot.n. 9288/9112 in merito alla valutazione procedura
verifica di screening del progetto di coltivazione e sistemazione P.C.S.
Cava “Trinelli-CMA”;

- il parere favorevole con prescrizioni espresso dall’ A.U.S.L. Di-
stretto di Scandiano in data 28/05/2010 al prot.n. 5329 in merito al Piano
di coltivazione e sistemazione ambientale attivita estrattiva P.C.S. Cava
“Trinelli -CMA”;

« il parere favorevole con precrizioni espresso dall” A.R.P.A. Distret-
to di Scandiano in data 31/05/2010 al prot.n. PGRE/10/4940 in merito al

Piano di coltivazione e sistemazione ambientale attivitd estrattiva P.C.S.

Cava “Trinelli -CMA™;
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RICHIAMATE le linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo
trasmesse dalla Provincia di Reggio Emilia con prot.n.28312 del
04/05/2010;
CIO PREMESSO:
_ 1 Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in or-
dine all'attivita estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito
elencati, accettati pienamente € senza riserve,
 la presente convenzione viene sottoscritta per I’attuazione del P.C.S. della
cava denominata “TRINELLI- CMA”. Il mancato rispetto di detta conven-
zione comporta la sospensione della validita dell’ Autorizzazione all’attivita
estrattiva e sistemazione ambientale.
TITOLO I°
ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA
Art.1-Superficie di cava
I’area totale di cava risulta pari a 5.492 mgq; I’area di proprieta della ditta
CMA ricompresa all’interno del perimetro del comparto estrattivo ha un'e-
stensione catastale complessiva pari a 5.193 mq, ed ¢ identificata come
settore di scavo, individuato nel PAE come zona ZC3.
All’interno dell’area di cava & ricompresa anche una zona demaniale, adia-
cente ai terreni di proprieta CMA e al muraglione, della superficie di 299
mgq, per la duale viene prevista I’escavazione e ripristino, secondo quanto
contemplato dal PAE del Comuﬁe di Casalgrande, previo richiesta di ido-
nea autorizzazione al Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia
Romagna, competente in materia.

All’interno dell’area totale di cava sono ricomprese due fasce di rispetto,
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una sul confine nord alla strada comunale della larghezza di 4 m, I’altra sui
confini ovest e sud, alla discarica esistente, della larghezza di 5 m.
Le superfici sono riportate nella seguente tabella:

LOTTI 1 2 2bis TOTALE
PROPRIETA' CM.A. CM.A. CM.A. Demanio

Area rispetto strada comunale (m2)259 90 174 29 552

Area rispetto discarica (m2) 464 111 212 38 825
Area netta scavabile (m2) 1.840 704 1.339 232 4.115
Superficie totale (m2) 2.563 905 1.725 299 5.492
Volume cappellaccio (m3) 1.840 704 1.339 232 4.115
Volume ghiaie (m3) 13.049 5.075 9.414 813 28.351

A) 11 lotto 2 bis corrisponde alla zona oggetto di escavazione in deroga
derivante dai franchi di rispetto, determinati dall’art. 104 del D.P.R.
128/59, al muraglione.

B) Sul lotto 2 bis si potra procedere solo dopo il rilascio del decreto di
deroga relativo all’avvicinamento degli scavi al muraglione, da parte della

Provincia di Reggio Emilia, con le condizioni riportate all'art. 28, punto A)
della presente convenzione.

0) Sull’area demaniale, ricompresa all’interno del lotto 2 Bis, si potra
procedere solo dopo il rilascio dell’autorizzazione del Servizio Tecnico di
Bacino della Regione Emilia Romagna, competente in materia.

~ Art.2-Tipo di materiale da coltivare

Il materiale da estrarre & costituito da ghiaie e sabbie alluvionali; il volume

utile massimo estraibile ¢ di mc 18106 in assenza di deroghe alle distanze

di rispetto dal muro di difesa a fiume; esso sale a mec 28.351 in caso di av-
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vicinamento degli scavi al muro di difesa al fiume in deroga ai franchi di
rispetto derivanti dall’art.104 del D.P.R. 128/59 cosi come indicato dagli
atti di progetto € in conformita con quanto previsto dal P.A.E. vigente in
termini volumetrici per I’area in questione.

La durata complessiva dell’intervento di coltivazione/sistemazione ¢ pari a
2 anni di cui mec/anno 13.049 il 1° anno e mc/anno 5.075 il 2° anno, in as-

senza di deroghe alle distanze di rispetto dalle strutture sopra menzionate;

mc/anno 13.049 il 1° anno ¢ mc/anno 15.302 il 2° anno circa nel caso di |

concessione di normali deroghe alle distanze di rispetto dalla struttura so-
pra ricordata), piu eventuale anno di proroga per la sistemazione ambienta-
le, considerato i quantitativi di materiale di tombamento necessari. Le mo-
dalita di escavazione sono definite dal P.C.S. relativo alla Cava “Trinelli
CMA”,
Art.3-Profondita di Scavo

La profondita massima raggiungibile ¢ di m 15 rilevati rispetto all'attuale
piano di campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile preceden-
temente posto in sito a spese della Ditta corredato di scheda monografica;
considerando una quota media dal p.d.c. pari a 92 m s.l.m., corrisponde a

una quota media di 77 m s.1.m..

Nell’area corrispondente alla fascia di 20 m dal muraglione & prevista una

profondita di scavo pari a 4 m dal p.c. originario, in accordo a quanto pre-
visto dal PAE vigente.

Art.4-Quota fondo cava
Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di esca-

vazione, la Ditta dovra porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di
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controllo da mantenersi fino all’inizio delle opere di risistemazione finale.
Art.5-Opere preliminari all’inizio dell’attivita estrattiva
L’art.12 delle N.T.A. di P.C.A approvato, relativo al Polo n.20 di P.LA.E.,
dispone:
........... » ’attivita estrattiva di cava potrd avvenire soltanto dopo
I’avvenuta ultimazione delle “opere di mitigazione” (argini di protezione,
piantumazioni, impermeabilizzazione delle aree, ecc) degli impatti deter-
minati dagli stessi impianti, nonché dei sistemi di raccolta, stoccaggio ¢
allontanamento delle acque meteoriche e delle acque comunque confluenti
nelle aree degli impianti.
Preliminarmente alle opere di scavo ’area dovra essere:
- totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita re-
cinzione metallica ben visibile avente un’altezza non inferiore a ml 1.80;
allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi tem-
poranei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne all’area di cava;
- provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative
alla cava da porsi in corrispondenza dell’ingresso principale (n. autorizza-
zione e scadenza, proprieta, direttore dei lavori, responsabile della sicurez-
za del cantiere, ecc.) e quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a
quella di divieto di oltrepassare la recinzione, quest’ultimi ripetuti ogni 50
m.
s provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per
evitare 1afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni

circostanti;

munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi;




Ulteriori disposizioni in merito sono contenute nell’art.25 delle N.T.A. di
P.A.E. vigente”.
Art.6-Perimetrazione area di cava

La Ditta dovra provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzio-
ne, della recinzione dell’area di cava, da costruirsi in rete metallica di al-
tezza non inferiore a mt.1.80. Agli accessi della cava dovranno essere posti
appositi cancelli.
La Ditta inoltre dovra porre in opera, a sue spese, i seguenti manufatti pre-
visti dall’art.18 comma b N.T.A di P.A.E vigente:
- pozzi piezometrici di cui al comma 2 dell'art. 17.n), ove previsto dal
P.CA.;
- eventuali ulteriori caposaldi, rispetto al sistema di caposaldi ufficiali po-
sizionati a cura della Amministrazione Comunale;
- punti fissi di stazione: si tratta di una o piu piazzole in cls., dotate di
chiodo topografico, dislocate in modo tale da consentire il posizionamento
di una stazione per rilevamento topografico. A tali stazioni andranno riferi-
ti i rilievi topografici utilizzati per la stesura dei P.C.S, i rilievi di controllo
in fase di coltivazione e recupero, nonché i rilievi annuali da allegare al
Rapporto di cui al successivo art. 28. Gli elaborati di rilievo recanti i citati
termini € manufatti, riferiti ai punti fissi di stazione, dovranno essere vali-
dati dall'Ufficio Tecnico Comunale e costituiranno verbale di consegna dei
punti fissi alla comunicazione di inizio lavori.

Art.7-Documentazione da conservare presso la Cava
Presso ciascuna cava, oltre alla documentazione prevista dalle vigenti nor- |

me di izi i . . ey .
polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da
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parte del personale autorizzato j seguenti documenti in copia conforme:

- Autorizzazione all'esercizio dell'attivita estrattiva;

- Convenzione attuativa sottoscritta;

- Piano di coltivazione e progetto di sistemazione e reécupero ambientale;

- Normé Tecniche di Attuazione de] P.AE. vigente,

Art.8-Cartello all'accesso della cava

j Nella zona di accesso alla cava dovra essere posto in modo ben visibile un
; cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:
- Comune di Casalgrande (RE);
denominazione della cava;
proprieta e ditta esercente;
tipo di materiale estratto;
- progettista;
- direttore dej lavori;
responsabile di cava e recapito telefonico; |
- sorvegliante; !
estremi e scadenzg dell'atto autorizzativo; l

estremi e scadenza della convenzione attuativa,

e ——
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Art.10-Lavori di coltivazione
La Ditta dovra rispettare le Seguénti disposizioni inerenti la coltivazione
del materiale di cui sopra:
a) il terreno agricolo nonche il terreno sterile scavato non potra essere ce-
duto a terzi, ma dovra essere accantonato separatamente nell'area di cava
per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale cosi come pre-
visto dagli atti di progetto (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 smi);
b) la profondita massima raggiungibile & di mt. 15,00 rilevati rispetto all'at-
tuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile prece-
dentemente posto in sito a spese della Ditta, conformemente alla profondita
prevista all'art.18 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.AE. vigente;
¢) conformemente a quanto stabilito dagli artt.18, 19 e 21 delle norme tec-
niche di attuazione del P.A.E. vigente, gli scavi dovranno essere mantenuti
ad una quota di + mt. 1,50 rispetto al livello massimo della falda e, qualora
la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformita da quanto
previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovra essere tamponata con
idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Ditta
dovra, in tal caso, comunicare tempestivamente 'accaduto all'Ufficio Tec-
nico Comunale per gli opportuni controllj e verifiche, fatti salvi i provve-
dimenti, anche sanzionatori, conseguenti;
d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondita diversa da quella

prevista nel P.A E, la Ditta dovra mantenere comunque il franco previsto al

punto ¢) del presente articolo, | mancato ripristino di detto franco puo es- |

SCre causa di dichiarazione dj decadenza dell' Autorizzazione secondo i |

tempi ¢ i modi previsti dall'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. e, comunque, di
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sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni
di ripristino del fondo della cava alla giusta profondita con Je tecniche e i
materiali di cui al precedente punto c);

e) installazione, a spese della Ditta, prima dell'inizio lavori di estrazione,
di almeno due (2) piezometri . In tal caso la Ditta dovra fornire all'Ufficio
Tecnico Comunale apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione
di 'tali strumenti, nonché fornire al succitato ufficio le letture delle quote
piezometriche, da effettuarsi con cadenza almeno mensile. In ogni caso il
Comune potra richiedere, motivatamente, 1'aumento sia del numero dej
piezometri sia della frequenza delle letture;

f) in ogni fase della coltivazione dovra essere prevista la regimazione
0 lo scolo delle acque di superficie esterne; le opere relative fanno parte del
progetto;

g) realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto ri-
guarda gli aspetti di carattere ambientale;

h) predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito
dal PAE vigente e de] parere espresso da ARPA —~AUSL :

i) gli escavatori e pale acquistati successivamente al 1992, dovranno

P.A.E, vigente ed g] Piano di Gestione dej rifiuti in sede dj attivita.

Art.11-Viability

La Ditta dovra rispettare Je Seguenti disposizionj:




e —

a) prevedere un sistema di lavaggio delle ruote degli automezzi nel
caso in cui gli stessi trasportino materiali dj scavo percorrendo la viabilita
pubblica al fine di abbattere il piul possibile la dispersione delle polveri;
b) gli automezzi in uscita dalla cava, verso la viabilita ordinaria, do-
vranno essere dotati di apposita copertura di carico; & fatta eccezione per i
dumpers in quanto speciali automezzi da cava, non targati e non abilitati a]
transito sulla viabilita ordinaria.
c) sia effettuata la bagnatura delle piste con cadenza di una (1) volta
ogni ora per il periodo piu secco.
Art.12-Terreno agricolo e terreno sterile da accantonare
La movimentazione de] cappellaccio dovra essere eseguita con I'impiego di
€scavatore a benna liscia. 11 terreno agricolo nonché il terreno sterile scava-
to dovra essere accantonato Separatamente nell’area di cava (ai sensi del
D.Lgs n.152/2006 smi), per essere riutilizzato durante i lavori dj sistema-
zione ambientale finale cosi come previsti dagli atti di progetto approvato.
I quantitativi dj materiale a disposizione per le opere di risistema-

zione, riferiti alle dye opzioni considerate, risultano pari a 3.450 in 1° Op-

Art.lB—Presenza di materiale sterile

Nel caso i i CaAT .
N cui durante Je fasi dj €scavazione dovessero éssere intercettati
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| strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovra esserne |
data comunicazione immediata al Comune a] fine di accertarne in contrad-
dittorio la reale consistenza; cid anche aj fini della decurtazione dell'onere

derivante dalle tariffe di cui all'art.18 della presente convenzione. In ogni

caso 1 materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati,
come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di si-
stemazione finale (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 smi).

Art.14-Fasi dei Lavori di Coltivazione e risistemazione
L’attivita estrattiva dovra essere effettuata in completa conformita a quanto
specificato negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase dj escavazione,

uanto nella fase di sistemazione, I’attivita Seguira i programmi e le fasi
q g

risultanti dai relativi progetti, con la gradualita necessaria per limitare al

massimo la compromissione dell’ambiente,

Tutte le parti dell’area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno ri- \\\ &
. . . s oqe 4 ‘ S

sultare completamente sistemate entro il terzo anno dj validita della presen- Q

te convenzione (pin ¢ventuale anno dj proroga).
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convenzione.
TITOLO II°
TARIFFE - GARANZIE — OBBLIGHI - REGIME PROPRIETARIO
AREE RECUPERATE
Art.15-Denuncia inizio lavori
La Ditta & tenuta a comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini pre-
visti dall'art.28 del D.P.R. n.128/1959, al Comune, al Servizio Provinciale
(o Circondariale) Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali e alla Unita
Sanitaria Locale competente (art.7 di n.t.a. di P.A.E. vigente).
Contestualmente alla denuncia di esercizio, la Ditta dovra trasmettere al
Servizio Provinciale (o Circondariale) Difesa del suolo, Risorse idriche e
forestali e alla Unita Sanitaria Locale competente copia del piano di colti-
vazione della cava di cui agli atti di progetto. L’inizio dell’attivita estrattiva
dovra avvenire entro il termine di mesi 8 (otto) dal rilascio dell’ Autorizza-
zione in riferimento a quanto definito nell’art.12 comma 2 delle n.t.a. di
P.A.E. vigente.
Art.16-Durata dell’ Autorizzazione all’ Attivita
Al sensi dell'art.15 della L.R. n.17/91 smi e delle Norme Tecniche del
P.A E. comunale vigente, la presente autorizzazione ha una durata massima
di 3 anni (piu eventuale anno di proroga) ricomprende, nel medesimo pe-
riodo, la fase di attivita estrattiva e la fase di sistemazione finale, a partire
dalla data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione.
Art.17-Proroga della convenzione
Qualora si dovesse verificare la necessita di una proroga dell' Autorizzazio-

ne all’attivita estrattiva e sistemazione ambientale, cosi come prevista dal-
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l'art.15 comma 2 della LR. n.17/91 s.m.i., la presente convenzione si inten-

de prorogata anch'essa nei tempi ¢ nei modi previsti dalla relativa autoriz- |

zazione. Le eventuali proroghe della convenzione ¢ della relativa autoriz-
zazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad
anni 1 (uno).

Art.18-Tariffe
Anteriormente al rilascio dell’autorizzazione di cui all'art.11 della Legge
Regionale n.17/91 s.m.i, il Comune e la Ditta provvederanno a determinare
I'importo complessivo del contributo che la Ditta dovra versare al Comune
per l'intero periodo di durata dell’autorizzazione.
Detto importo sara definito dal risultato della moltiplicazione tra il volume
massimo estraibile e la tariffa relativa al materiale da estrarre di cui alla
vigente delibera della Giunta Regionale approvata ai sensi dell'art.12 com-
ma 2 della Legge Regionale n.17/91 s.m.i. L'importo cosi definito sara su-
scettibile di conguaglio nel caso intervenga aggiornamento della tariffa
predetta da parte della Giunta Regionale con efficacia prevista nel periodo
di durata dell’autorizzazione.
L'importo complessivo determinato verra suddiviso in tante parti tra loro
uguali quahti saranno gli anni di durata dell’autorizzazione per la fase di
estrazione ai sensi del sopraesteso art.2. Ciascuna delle parti di cui al pre-
sente capoverso costituira la "quota annuale minima" da versare da parte
della Ditta al Comune.
La Ditta si obbliga a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzio-
ne, entro il 30 Settembre di ogni anno di durata dell’autorizzazione per la

fase di estrazione, la somma almeno pari alla "quota annuale minima" e ci0




anche nella ipotesi in cui la moltiplicazione tra il quantitativo di materiale
estratto nell'anno di riferimento, rilevato ai sensl dell'aft.?.S delle nta del
P.A.E vigente, e la tariffa approvata con deliberazione della Giunta Regio-
nale dia quale risultato una somma inferiore alla "quota annuale minima".

Il Comune e la Ditta provvederanno a suddividere il volume massimo e-
straibile di cui al sopraesteso art.2 in tante parti tra loro uguali quanti sa-
ranno gli anni di durata dell’autorizzazione per la fase di estrazione. Cia-
scuna delle parti di cui al presente capoverso costituira il "parametro di
riferimento estrattivo" per la determinazione degli eventuali conguagli.

Nel caso in cui la Ditta estragga, in relazione a ciascun anno di durata della
convenzione, un volume di materiale superiore al "parametro di riferimento
estrattivo" troveranno applicazione le seguenti disposizioni:

a) la Ditta determinera l'entita del contributo dovuto al Comune molti-
plicando il volume del materiale effettivamente estratto nell'anno per 1'im-
porto della tariffa approvata con deliberazione della Giunta Regionale;

b) la Ditta, nell'anno in cui si sara determinato il superamento del "pa-
rametro di riferimento estrattivo", provvedera a corrispondere al Comune la
somma in luogo della "quota annuale minima" entro e non oltre il 31 Di-
cembre dell’anno in corso;

c) gli importi pari alla differenza tra la somma di cui al capoverso a) €
la "quota annuale minima" che la Ditta dovesse aver versato nel corso di
ciascun anno di durata dell’autorizzazione per la fase di estrazione verran-
no sommati tra loro e portati in detrazione dalla "quota annuale minima" da
versarsi da parte della Ditta nell'ultimo anno di durata dell’autorizzazione

alla attivita estrattiva ovvero negli ultimi due anni di durata della conven- |




I

zione nel caso in cui la "quota annuale minima" dell'ultimo anno non aves-
se capienza sufficiente.

Qualora, durante il periodo di durata dell’autorizzazione per la fase di e-
strazione, la Giunta della Regione Emilia Romagna dovesse aggiornare la
tariffa relativa al materiale da estrarre di cui all'art.12 comma 2 della Legge
Regionale n.17/91 s.m.i con efficacia prevista nel medesimo periodo di
durata dell’autorizzazione, il Comune e la Ditta provvederanno ad aggior-
nare a propria volta l'importo complessivo del contributo che la Ditta dovra
versare al Comune per il periodo intercorrente tra la data di efficacia del-
l'aggiornamento tariffario e il termine finale di durata dell’autorizzazione
alla attivita estrattiva. Detto importo sara definito sottraendo dal volume
massimo estraibile il volume di materiale effettivamente estratto sino alla

data di entrata in vigore dell'aggiornamento tariffario; il volume residuo

cosi calcolato verra moltiplicato per l'importo della tariffa aggiornata dalla

Giunta Regionale, ottenendo l'importo complessivo del contributo residuo |

che la Ditta dovra versare al Comune per il periodo sino al termine finale di
durata dell’autorizzazione. Detto importo complessivo verra suddiviso in
tante parti tra loro eguali quanti saranno gli anni residui sino al termine di
durata dell’autorizzazione per la fase di estrazione. Ciascuna di dette parti
costituira la "nuova quota annuale minima" che sostituira ad ogni effetto la
"quota annuale minima" per il periodo successivo alla efficacia della varia-
zione tariffaria e sino al termine di durata dell’autorizzazione per la fase di

estrazione".

Art.19-Garanzia per gli obblighi della presente convenzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente con-
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venzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art.12 della
L.R. n.17/91 s.m.i, la Ditta dovra prestare al Comune, alla firma del presen-
te atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso
specificate.

a) L'ammontare della garanzia di cui sopra € stabilito nella misura di €uro
126.671,30 (Euro centoventiseimilaseicentosettantuno/BO) corrispondente
al 100 per cento della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico
estimativo allegato agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di si-
stemazione ambientale nella seconda opzione di scavo, cio¢ nel caso pin
oneroso di deroga compreso 1’abbattimento del muro di difesa dal fiume.
La presente garanzia servira, una volta ultimate le fasi precedenti, a garanti-
re le restanti fasi di sisteﬁazione ambientale adeguandosi allo stato di pro-
gettazione e di avanzamento annuale;

b) La garanzia di cui al precedente comma & costituita a mezzo di fidejus-
sione assicurativa n. 55289495 contratta in data 23/08/2010 presso 'Istituto
Assicurativo UNIPOL (agenzia di Modena), ferma restando la possibilita di
cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10
giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;

¢) il valore della garanzia in questione ¢ aggiornato ogni anno in base allo

stato di lavori in cava e nella misura pari al 100% della variazione, accerta-

ta dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato
residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice ini-

ziale quello dell'anno e del mese in cui & stata rilasciata l'autorizzazione,

L'aggiornamento dovra essere effettuato prendendo come base i dati mensi- |

li pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall' ISTAT;




d) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la Ditta
dovra fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'Istituto fidejus-
sore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e
la scadenza della garanzia prestata;

¢) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi
previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione
prevista dall'art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. ¢ I'eventuale successivo inca-
meramento delle garanzie;

f) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola
con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare I'obbligazione
assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con con-
gruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2 comma dell' art.1944

del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;

g) all'inizio di ogni anno, sulla base del “Rapporto Annuale” (di cul |

all’art.28 delle nta di P.A.E vigente) ed in relazione allo stato di avanza-

mento delle opere di sistemazione ambientale finale, si provvedera alla
corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.
L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovra tenere conto della ri-
duzione del valore della garanzia di cui trattasi.
Art.20-Garanzia della manutenzione e piantumazioni

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni, da eseguire sulla base
del progetto approvato, per un periodo di anni 2 dal momento della messa a
dimora, la Ditta dovra mantenere per 2 anni oltre il completamento dei
lavori di risistemazione, una fidejussione di € 11.371,10 (Euro undicimila-

trecentosettantuno/10) pari al 40 per cento dei costi di rinverdimento; tale




garanzia € costituita a mezzo di fidejussione bancaria/ assicurativa da de-

positarsi con modalita analoghe a quelle indicate all’art.19.

Lo svincolo della fidejussione avverra a seguito dell’accertamento del buo-

no stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manuten-

zione che dovra risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla

base di istruttoria dell’U.T.C.. Detto certificato dovra essere notificato alla

Ditta entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.
Art.21-Svincolo della fideiussione

Lo svincolo della fidejussione ¢ regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, cosi come pre-

visti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richie- |

sta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma |

del Direttore dei Lavori, il Comune liberera la garanzia contestualmente al
perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La
completa e regolare esecuzione dei sopra citati lavori dovra risultare da un
apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria del-
'Ufficio Tecnico Comunale. Detto certificato sull'accettabilitd o meno dei
lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro novanta
(90) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al
comma precedente;

b) fintanto che il Sindaco o Responsabile del 2° Settore non abbia autoriz-
zato lo svincolo della fidejussione, 1'stituto bancario che ha prestato la
garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell' Ammi-
nistrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia pre-

stata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'Istituto con lettera raccomandata,




sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzional-
mente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, cosi
da rendere inevitabile I'intervento diretto e sostitutivo dell' Amministrazione
Comunale;
¢) la Ditta dovra far inserire nel contratto fidejussorio con 11stituto la clau-
sola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.
Art.22-Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte dell’Ufficio
Tecnico Comunale difformita rispetto agli atti di progetto, I'Amministra-
zione Comunale concede un termine massimo di 180 (centottanta) giorni
per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potra procedere
d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a
garanzia del presente atto e facendo gravare sull'esercente l'eventuale mag-
gior spesa. La Ditta, in tal caso, dovra provvedere a prolungare, di un pe-
riodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone atte-
stazione al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del prov&edi—
mento comunale.

Art.23-Opere connesse con la coltivazione.Danni
La Ditta, ai sensi dell'art.12 della LR. n.17/91 s.m.i., ¢ obbligata:
a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della
cava, nonche tutte le opere di sistemazione finale cosi come previsto negli
att1 di progetto;
b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di ac-
cesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento

metri. Detta lunghezza potra essere opportunamente ridotta, d'accordo col
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Comune, nel céso in cui la cava sia adiacente la viabilita pubblica;

c) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno
rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle
direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore e-
strattivo;

d) nel caso che nell’esercizio delle attivita vengano arrecati danni diretti e
rilevanti all’ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pub-
blici o di pubblico interesse, il Comune notifichera all’interessato la situa-
zione di danno verificatosi con ordinanza per la riduzione in pristino, a
totale cura e spese del titolare dell’attivita; ove tale riduzione in pristino

risulti tecnicamente impossibile si procedera a quantificare, in contradditto-

rio, I’entita del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sara versa- |

to, a titolo di indennizzo nelle casse comunali. Analogo indennizzo, deter-
minato con le medesime procedure sara corrisposto nel caso di effetti nega-
tivi durevoli o permanenti conseguenti all’evento dannoso e percid non
eliminabili con la semplice riduzione in pristino.

Art.24-Sistemazione Aree

In ordine alla sistemazione ambientale finale della cava, (interventi appro- |

vati nel Piano di Coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata !

“Trinelli -CMA”) la Ditta esercente dovra presentare al Comune ed a Ausl-
Arpa Distretto di Scandiano tutta la documentazione attestante la natura
delle terre utilizzate (secondo 1’art.183-185-186 del DLgs n.152/2006, co-
me modificato dal DLgs n.4/2008) ed in riferimento alla linea guida per la
gestione delle terre e rocce da scavo trasmessa dalla Provincia di Reggio

Emilia (prot.n.28312 del 4/05/2010).

¥




Tutte le aree coinvolte nella progettazione (polo n.20 di P.LA.E.- Zona 3

di P.A.E. vigente) del P.C.S. della cava di ghiaia e sabbia denominata “Tri-

nelli -CMA”, oggetto di recupero ambientale, dovranno, una volta ultimate

le opere di sistemazione, essere collaudate da parte dell’Ufficio Tecnico
Comunale.
Art.25-Registrazione

Le spese di registrazione della presente Convenzione, sono a carico della
Ditta CMA e dovra avvenire con imposta in misura fissa ai sensi del com-
binato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972 n.634 e dell’art.10
Allegato A dello stesso D.P.R. n.634/72. La mancata registrazione degli
atti  sopra indicati comporta la sospensione della validita
dell’ Autorizzazione estrattiva.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta.
Art.26-Permesso di Costruire (ex Concessione Edilizia - Legge n.10/77
S.m.i)

Per l'esercizio dell'attivita estrattiva non € necessario il “permesso di co-
struire” previsto dal D.P.R n.380 del 6 Giugno 2001 e s.m.i, in quanto l'at-
tivita di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art.12 del

D.P.R n.380 del 06/06/2001 e s.m.i. Non necessitano, quindi, di “permesso

di costruire” (D.P.R n.380 del 6/06/2001 e s.m.i) I'esecuzione di piazzali, |

le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla
coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione
finale. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attivita estrattiva,

necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o

permanente dovra essere dotato dello specifico provvedimento autorizzati-




vo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art.27-Mancato pagamento oneri

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente
art.18 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per
la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art.16 L.R. n.17/91
s.m.1.) nonché l'automatica sospensione della validita dell'autorizzazione
alla attivita estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla
richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno suc-
cessivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione
dell'attivita dopo detta scadenza & considerata come attivita svolta abusi-
vamente.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art.28-Misure e controlli.Relazione annuale sull'attivita estrattiva

La Ditta dovra presentare all'Amministrazione Comunale esclusivamente
una relazione annuale, indicante la quantita e qualita del materiale estratto,
trasformato e/o commercializzato; tale rapporto dovra altresi riportare la

descrizione dell’andamento dell’attivita di estrazione e di recupero ambien-

tale (ai sensi dell’art.28 nta di P.A.E vigente). Detta relazione dovra essere |

presentata entro e non oltre il 30 Novembre di ciascun anno di durata del-
l'autorizzazione convenzionata e dovra essere corredata dai seguenti elabo-
raﬁ:

- perizia giurata o asseverata (redatta da tecnico abilitato) relativa alla
descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione/ripristino

ambientale (come previsto dall’autorizzazione all’attivita estrattiva rilascia-




ta e vigente), con indicante la quantita e la qualita del materiale estratto,
trasformato e/o commercializzato nel corso dell’anno;

- rilievo topografico dell’area di cava, restituito in forma grafica in
scala 1/500 o 1/1.000 e riferito a punti di stazione e ai caposaldi ufficiali di
P.A.E. vigente; dovra essere eseguito alla presenza di un Tecnico Comuna-

le o di un tecnico incaricato dall> Amministrazione Comunale, con indica-

zione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale, sia su supporto |

cartaceo, che informatico (formati: .xls, doc., .dwg o .dgn);

- monitoraggio delle reti (ogni sei mesi), quali: acque sotterranee,

rumore, polverosita, emissioni in atmosfera, flussi di traffico;

- verbale recante la lettura mensile dei livelli di falda nei piezometri
di cava;

- inoltro all’ Amministrazione Comunale ¢ Arpa Distretto di Scandia-
no delle risultanze dei campionamenti e della analisi (i cui parametri do-
vranno essere quelli previsti dal D.P.R. n.236/88 s.m.i, come modificato
dal D.Lgs. n.152/99 s.m.i per il controllo periodico) in riferimento

all’art.17 comma 3 delle nta di PAE vigente;

- relazione sull’utilizzo dei materiali nei propri impianti, fasi di ri-

tombamento, ecc. in merito alla normativa vigente in materia;

[l quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre € in-
dicato nel rapporto annuale sara utilizzato per la determinazione dell'onere
di cui al precedente art.18. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misu-
re e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

Art.29-Piezometri

La Ditta assicura il posizionamento dei piezometri a monte e a valle delle
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escavazioni e garantisce i controlli prima dell’inizio dell’attivita di cava e
dopo la chiusura e i ripristini. Il piezometro con funzione di bianco deve
essere individuato al di fuori dell’area di escavazione, a monte o a valle

dell’area di scavo. Attraverso i piezometri la Ditta dovra eseguire un pro-

gramma di monitoraggio delle acque sotterranee: con cadenza mensile mi-

sure piezometriche e la determinazione di temperatura, ph-e conducibilita;
con cadenza semestrale dovranno essere effettuati prelievi di acque sotter-
ranee da sottoporre ad analisi di tipo C3, idrocarburi totali. I risultati dei
controlli analitici sulle acque di pozzo/piezometri dovranno essere portati a
conoscenza dell’A.U.S.L. e A.R.P.A. (Distretto di Scandiano Via M. Liber-
ta n.8 - 42019 Scandiano RE). La Ditta dovra fornire i dati al Comune en-
tro 15 giorni dalla data della misura/prelievo.
Art.30-Vigilanza e controlli
L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli
dovra avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia. La Ditta dovra
fornire direttamente o attraverso il Direttore dei Lavori della cava ogni
chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari
(artt.26, 27 e 29 delle nta di P.A.E vigente).
TITOLO IV®

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.31-Lavori di manutenzione
La manutenzioner ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o
di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverra a cura e spese del-
la Ditta per tutta la durata dell'attivita estrattiva della presente convenzione.

Art.32-Varianti al progetto




Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistema-
zione ambientale finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi
per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta
e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata,
delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di ma-
teriale utile estraibile e nel rispetto delle prescrizioni e dei contenuti del
Polo n.20 di P.I.LA.E, P.A.E. vigente ¢ P.A.E. adottato 2008;

Qualsiasi altra variante, sia al piano di coltivazione, sia al progetto di si-
stemazione finale, sara considerata come nuovo piano e/o progetto e per
essere autorizzata dovra seguire le procedure previste dalla L.R. n.17/91
vigente agli artt.11,12,13,14.

Art.33-Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione
L'attivita estrattiva dovra essere effettuata in completa conformita a quanto
specificato negli atti di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione,
quanto nella fase di sistemazione ambientale finale, 'attivita seguira i pro-
grammi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualitd necessaria
per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Art.34-Deroghe ex art.104 del D.P.R n.128/59 s.m.i.
L'escavazione nelle aree di riépetto, cosi come definite all'art.104 del
D.P.R. n.128/59 s.m.i., ¢ subordinata al preventivo rilascio della specifica
autorizzazione Provinciale di deroga. Condizione necessaria & che l'eser-
cente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.11 della LR. n.17/91
s.m.i. anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della

presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Dit-

ta non pud avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo |




autorizzativo. L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle pre-
scritte autorizzazioni ¢ abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste
dalle vigenti leggi.

Art.35-Sistemazione finale.Discarica

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformita a.

quanto indicato negli atti di progetto approvato e disposizioni vigenti del :

D.Lgs n.152/2006 smi.. Nel caso di sistemazione a discarica, prima di
provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o
riporto di materiali, la Ditta dovra munirsi dei prescritti pareri e/o autoriz-
zazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attivita di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava
sara assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali
previsti dalle leggi vigenti.

Art.36-RinvenimentQ di reperti di interesse archeologico o storico
Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione. dell'area oggetto
della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico,
archeologico e paleontologico, la Ditta & tenuta autonomamente a sospen-
dere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore I'avvenuto
ritrovamento all'autoritd competente ai sensi di legge. La stessa comunica-

zione, per conoscenza, dovra essere trasmessa anche al Sindaco. La Ditta &

tenuta a collaborare per I'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e |

manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo
col benestare scritto della competente Autorita.

Art.37-Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto

|

{




|
{

della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti
ritenuti tali, cosi come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta
esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque
tempestivamente alla competente Autorita militare. All'atto dell'eventuale
ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali, la Ditta
ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale
ritrovamento, oltre che all'Autorita Militare, anche al Sindaco. I lavori po-
tranno essere ripresi solo col benestare scritto dell' Autorita Militare.
Art.38-Locali per ricovero e servizi igienici

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici/assistenziali delle
maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati. Detti loca-

li dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformita alle

norme vigenti in materia e dovranno essere rimossi entro la data di ultima- |

zione dei lavori di sistemazione di cui all'art.7 della presente convenzione.
Art.39-Eventuale pesature inerti

Per eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovra, di preferenza, essere

utilizzata la pesa mobile che sara sistemata all'interno del perimetro dell'a-

rea di cava oggetto della presente convenzione e che sara rimossa una volta

terminata la fase di coltivazione della cava.

Art.40-Rischi emergenti

Nel caso di emergenti rischi per ’ambiente, per la salute o per la pubblica

incolumita le relative disposizioni per annullare I’insorto rischio saranno

immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che |
sara comunque regolarmente notificata. Analoghe operazioni dovranno

essere immediatamente eseguite per gli stessi motivi, su semplice disposi-
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zione verbale dei funzionari addetti ai controlli impartita al titolare, al Di- |

rettore dei Lavori, al Sorvegliante di cava o ad altro personale presente.

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successi-
vamente al rilascio dell’autorizzazione estrattiva, o di elementi non cono-
sciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e
pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potra impartire istru-
zioni in variante ai Progetti di Coltivazione, variazione alla profondita de-
gli scavi, modifiche alle modalita di recupero ambientale. In relazione a
cio, il titolare dell’autorizzazione si impegna ad eseguire e seguire, salva la
dimostrazione dell’infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il
provvedimento, le diposizioni dettate dall’ Amministrazione Comunale.

Art.41-Rinvio alle altre norme vigenti
Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve
intendersi disciplinato dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E ¢
P.I.A.E vigente, dalle Norme Tecniche di Attuazione e relativa Convenzio-
ne sottoscritta, dai regolamenti Comunali, dalle direttive sia Provinciali che
Regionali, nonché dalla vigente legislazione sia Regionale che Nazionale.
Art.42-Contenzioso

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita
all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente
convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio
arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle pafti, le quali sceglieranno,
di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio decidera la controversia
secondo le norme del diritto ai sensi dell'art.822 del C.P.C.. Ove mancasse

l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sara nominato dal




Presidente del Tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovra avvenire
entro sessanta giorni dalla costituzione.
Art.43-Sanzioni

Si applicano le disposizioni della Legge Regionale n.17/99 s.m.i.. Le attivi-
ta di recupero ambientale nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedi-
menti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. n.152/2006
s.m.1. nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Re-
gionali.

I proprietari danno inoltre atto di essere a conoscenza del contenuto del

progetto di escavazione e risistemazione citato nella presente convenzione.

Casalgrande, li 13457 7 did
Per il Comune di Casalgrande Per C.M.A. Cooperativa Modenese
I1 Responsabile del ~ Settore Autotrasportatori Soc. Coop.
Urbanistica ed Edilizia Privata (Sig. Carlo Galli)
(Arch. an»-.;ano B;(r?’eri) (Jable (o lo

/ / N

(’* L"f‘ e, / C.M.A. soc.coor.

[ ttag Dott. Andrea Orlando, S t .V&?elﬂoograﬂé7c ;
0] qul SOl OSCH q (6] ndarca Urlando, >egretario ggw& 1 Lasal-

grande, a torlzzatk ad autenticare le scritture private nell’interesse del Co-
mune in forza dell’art. 97 (novantasette) comma 4 (quattro) lettera ¢) del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che i richiedenti sot-
toindicati, della cui identita personale sono certo hanno apposto la loro
firma in calce e a margine della scrittura che precede, alla mia presenza,

previa loro concorde rinuncia dei testi col mio consenso:

- Barbieri Giuliano nato a Sassuolo (MO) I’ 01/07/1968 — C.F.:

BRBGLN68L011462R — Responsabile del 11" Sett. del Comune di Casal-




grande;

- Galli .Carlo nato a Sestola (MO) ' 01/08/1945, C.F.:
GLLCRL45MO11689F in qualita di Presidente della Ditta C.M.A. con sede
in Modena, Via dei Tipografi, 17 P.IVA 00173310368. 3
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I1 Segretario Comunale

(Dc:? Andrea Orlando)
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