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COMUNE DI CASALGRANDE
( Provincia di Reggio Emilia)
VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO
CONVENZIONATO (PUA) "ZT 16" [I'VEGGIA FIORCARNI.

Relazione tecnico-finanziaria relativa alle opere di urbanizzazione

HHHHHHHHHEH

Con la presente variante il PUA a suo tempo approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 93 del 21-12-2007 viene adeguato alle variazioni
apportate al P.R.G. sino alla data attuale e divenute pertanto il P.R.G. vigente,
le modifiche sono state redatte in conformita con le varianti approvate e nel
rispetto dei disposti legislativi di cui alla Legge Regionale n.47/78 smi. e
delle varie legislazioni vigenti in materia e della pianificazione sovraordinata
vigente.

Le modifiche di adeguamento apportate possono cosi riassumersi:

a) modifica della viabilita di ingresso della frazione di Veggia sulla via Turati
mediante soppressione dei precedenti svincoli con sottopasso ed inserimento
di una rotatoria alllincrocio tra la via Turati stessa con il prolungamento
dellfattuale via Mulino;

b) la Superficie Complessiva edificabile assegnata al comparto corrispondente
a complessivi mq. 7.550 suddivisa nel precedente PUA in mq. 5421 allluso
residenziale e mq. 2079 altri usi, con la presente variante la superficie
complessiva di mq. 7.550 viene ora ripartita in mq. 3.850 allluso residenziale
e in mq. 3.700 agli atri usi, gli usi ammessi corrispondono alle funzioni
definite alllart. 4 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente Ul [1U2 [1U3
- U4 - U7 DJUS8 - U10 [JU15 [1U23 [1U36 [1U37 con le note riportate nella
scheda normative della zone di trasformazione ZT 16 che definiscono
llinsediamento commerciale appartenente al [livello D[ [ rilevanza comunale
"lai sensi delllart. 19 delle NA del PTCP 2010 in quanto non riportata
nelllallegato 6, tabb. 1 e 2 e definiscono la tipologia della struttura di vendita
e dellinsediamento commerciale , ai sensi dellfart. 18 delle NA del PTCP,
corrisponde al n. 9 [1codice MG/A-NA della tabella delle tipologie, viene

inoltre definita la superficie di vendita totale massima realizzabile in mq



2.500, corrisponde al n. 9 [1codice MG/A-NA della tabella delle tipologie

come al punto precedente indicato.

c) al fine di affrontare i maggiori carichi urbanistici e risolvere in modo
adeguato le esigenze della frazione di Veggia, i lottizzanti, su richiesta
delllAmministrazione Comunale, realizzeranno tra le opere di urbanizzazione
convenzionate con il PUA anche opere da destinarsi esclusivamente a viabilita
ed aree verdi e di mitigazione ambientale (aree escluse dal calcolo degli
standards urbanistici) in conformita alla normativa del PTCP vigente ed alle
previsioni del P.R.G. vigente, opere che verranno realizzate su aree o di
proprieta dei lottizzanti o di proprieta del demanio pubblico, le stesse verranno

cedute al comune di Casalgrande assieme alle opere di urbanizzazione;

Alllinterno del perimetro della ZT 16, nella parte ovest, sono comprese per
circa mq. 820 aree occupate dalla sede del canale irriguo denominato [Canale
di Reggiol] di proprieta del Comune di Reggio Emilia e cedute in gestione e
concessione al Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia, con sede
in Reggio Emilia.

La presente relazione tecnico-finanziaria prende pertanto in esame i costi
necessari per llurbanizzazione delle aree comprese nelle aree di intervento
della ZT 16 ed i costi da sostenersi per llésecuzione delle opere pubbliche
previste negli impegni della convenzione urbanistica ed esterne al perimetro
del PUA ( sopra descritte ai punti [al e [¢[ldelle modifiche di adeguamento)
consistenti nellllallargamento e prolungamento delllattuale sede della strada
comunale via Mulino, per la realizzazione della rotatoria stradale posta sulla
SP 486[R[] di Montefiorino (via Turati) e per la realizzazione del
ciclopedonale di collegamento delllabitato di Veggia al ciclopedonale del
Secchia.

Dette opere sono state progettate e valutate economicamente nel rispetto del
progetto planivolumetrico, il tutto sulla base dei problemi specifici attinenti al

comparto, come rilevabili dallo stato di fatto planimetrico e dalla morfologia



attuale dell'area.

La progettazione ¢ stata fatta previa assunzione di tutte le informazioni presso
1'Ufficio Tecnico Comunale e presso gli uffici tecnici delle aziende erogatrici
(TELECOM , ENEL , IREN) avendo presenti due obiettivi fondamentali: da
un lato quello di garantire alle opere di urbanizzazione in progetto un elevato
livello qualitativo e funzionale, dall'altro pervenire ad un ragionevole
contenimento dei costi entro soglie sopportabili dal mercato immobiliare
locale. La progettazione ha tenuto conto anche dell’éventuale possibilita di
eseguire i lavori per stralci funzionali.

In conformita a tali obiettivi si sono conseguentemente sviluppati i progetti di
massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria riguardanti:

le aree verdi (tav.11);

la rete di fognatura acque bianche e acque nere(tav.12 e 18);

l'impianto di illuminazione pubblica (tav.13);

la rete di distribuzione dell'energia elettrica (tav.14);

la rete telefonica (tav.15);

le reti di adduzione dell'acqua e del gas (tav.16);

le strade,i marciapiedi , 1 parcheggi(tav.9, tav. 17 e tav. 18);

PUBBLICA ILLUMINAZIONE: La rete di pubblica illuminazione sara
alimentata dal quadro di comando posizionato secondo le indicazione
dell'ENEL.

La canalizzazione verra realizzata con tubi in p.v.c. del diametro di mm. 100
protetti da bauletto in calcestruzzo e raccordi con pozzetti in cemento di cm.
36x36 con coperchio in ghisa.

I corpi luminosi sono di due tipi:

- per le zone stradali e di parcheggio sono costituiti da armature stradali con
innesto sulla testa del palo, equipaggiate ed elettronicamente collegate con
lampade da 150 W a vapori di mercurio, con relativo reattore e condensatore.

Il tutto montato su pali rastremati in acciaio, zincati a caldo e di altezza, a



secondo delle esigenze di illuminamento, di ml. 8,00 o ml. 9,00.

- lungo i percorsi pedonali e nelle aree verdi sono costituiti da pali rastremati
in acciaio, zincati a caldo e di altezza ml. 6,00 con corpo illuminante
sovrastante sferico o altro da definire.

Tutti 1 pali e 1 punti luce saranno messi a terra con dispersori di sezione a
croce, in acciaio zincato, della lunghezza di ml 1.50 e collegati con conduttore

in rame a corda nuda e di sezione adeguata.

RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA: tutte le reti di progetto
verranno collocate in apposite canalizzazioni in p.v.c. di sezione adeguata e
contenute in apposito bauletto in calcestruzzo a partire dal punto di
allacciamento ENEL sino agli armadietti di sezionamento e distribuzione per
le utenze private.

I tipi delle varie opere ed apparecchiature, dimensioni e quantita sono indicate
nelle tav.14 di progetto. E[lprevista la costruzione di una cabina elettrica

secondo le indicazioni ENEL.

RETE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO TELEFONICO : le canalizzazioni
saranno costituite da tubazioni in p.v.c. interrate del diametro di mm. 125,
protette da bauletto in calcestruzzo e posate ad una profonditd di cm. 60. I
pozzetti in muratura ed in calcestruzzo prefabbricato saranno coperti con
chiusino in ghisa portante tipo Telecom. Le colonnette portadistributore di
tipo CIP, verranno raccordate con tubi in p.v.c. flessibili, del diametro di mm.
125, al vicino pozzetto. Le dimensioni, le quantita ed i tipi delle varie opere

sono indicati nella tav. 15 di progetto.

RETE FOGNARIA : le reti di fognatura delle acque nere e delle acque
bianche saranno realizzate lungo i tracciati stradali e nelle aree di cessione di
lottizzazione del Comparto ZT 16 e si collegheranno ai collettori comunali

esistenti per quanto concerne alle acque nere ed ai canali di scolo esistenti,



previo trattamento in vasche di prima pioggia e inserimento di pozzetto
disoleatore, per quanto concerne alle acque bianche.

Esse saranno eseguite con tubi in p.v.c. o in cemento prefabbricato, di vari
diametri, con giunto maschio e femmina completo di guarnizione in gomma e
con sottofondo, rinfianco e copertura per almeno cm. 15 in sabbia o rinfianco
in calcestruzzo, I pozzetti dlispezione dei condotti di fognatura saranno
realizzati mediante getto di c.l.s. in opera o con elementi prefabbricati in
c.a.v. aventi le dimensioni interne minime di cm. 120x100 o circolare con
diametro interno cm. 80 o cm. 100 ed altezza variabile, nella soletta superiore,
che dovra essere dimensionata per carichi stradali di 1" categoria, sara
predisposto un passo d'uomo di dimensioni interne cm.45x70 ( o sferico ),
formato da eventuale torrino in cls e chiusino in ghisa.

I pozzetti di raccolta delle acque meteoriche saranno realizzati in elementi
prefabbricati di cls vibrato e rinfiancati sempre in cls, e saranno completi di
sifone e caditoia in ghisa o di bocca di lupo in ghisa per carichi stradali di 1"

categoria. (v. tav 12 e 18).

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA E GAS METANO: la rete
dell'acquedotto verra realizzata con tubazioni in neoprene e quelle del
gasdotto con tubazioni in acciaio, protette con guaine bituminose posate a

caldo. Il tutto verra realizzato secondo le richieste ed indicazioni dell[Azienda

erogatrice dei servizi.

OPERE STRADALI, @ PARCHEGGI E PERCORSI PEDONALI DI
URBANIZZAZIONE:

nelle Tav. 9, Tav. 17 e Tav. 18 di progetto sono illustrate le opere stradali, i
parcheggi previsti, i tipi e le qualita dei manufatti. Oltre alle opere di scavo e
di rilevato imposte dall'altimetria attuale, le strade saranno costituite da:

a) preparazione della sottofondazione stradale e rilevato, ove necessario, in

ghiaia naturale con sottostante strato di sabbia, di altezza variabile, spessore



minimo ¢cm.40 ( 30 cm. di ghiaia e 10 cm. di sabbia );

b) ripresa e sagomatura della massicciata in misto stabilizzato dello spessore
medio di cm.10;

c) pavimentazione per strade e parcheggi con conglomerato bituminoso dello
spessore compresso di cm.7 e tappeto d'usura di spessore di cm. 3.

Le aree verdi ed i marciapiedi verso strada verranno sopraelevati di cm.15
circa e saranno contenuti da cordoli prefabbricati in cemento di adeguata
sezione.

I marciapiedi a margine della strada saranno pavimentati con autobloccanti
prefabbricati in cemento colorato con ossidi e vibrato, posti su sottofondo di
ghiaietto spess. cm 6 e misto stabilizzato spess. cm. 30. Nei passi carrai al
sottofondo verra aggiunto un su massetto in cls. dello spessore di cm. 10

armato con rete elettrosaldata.

SISTEMAZIONE DEL VERDE: le aiuole verranno piantumate con alberatura
d'alto fusto a foglia caduca e varieta autoctone, come indicato sulla tav. 11.

Le aree sono state dotate, ove necessario, di apposito impianto di irrigazione.

ROTATORIA STRADALE SULLA VIA TURATI: verra realizzata una
rotatoria sulla via Turati alllaltezza del prolungamento della via Mulino,con
sezioni stradali e caratteristiche delle strade della categoria F2 ( strade locali

extraurbane ) .

ALLARGAMENTO E PROLUNGAMNETO DELLA VIA MULINO: verra
realizzato con le sezioni stradali e le caratteristiche delle strade della categoria
F (strade locali urbane), la sezione prevista ha tenuto conto anche dello spazio
necessario per la costruzione del marciapiede sul lato est, contro le recinzioni

esistenti.



La cura posta nella quantificazione delle opere previste dai progetti delle
opere dlurbanizzzazione primaria e secondaria, d(allacciamento alle reti e dai
progetti di realizzazione della rotatoria stradale sulla via Turati e di
allargamento e prolungamento della via Mulino fornisce dati economici
sufficientemente attendibili per valutare I'entita complessiva dell'intervento
del Piano Attuativo in argomento in [12.590.620,85 ripartite come risulta dal
seguente quadro economico e dalllallegato computo metrico estimativo delle
opere .

Casalgrande 24 aprile 2013

I PROGETTISTI

Dott. Ing. Patrizia Cremaschi

Dott. Arch. Giuseppe Passaro



Comune di Casalgrande
Provincia di Reggio Emilia

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO ESTIMATIVO

Variante al Piano Particolareggiato Convenzionato della ZT16 -
Veggia-Fiorcarni
- PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE -

Immobiliare "Il Mulino" srl e Fiorini Emilio

Casalgrande, 24/04/2013

IL TECNICO
ing. Cremaschi P. - arch. Passaro G.

Variante al Piano particolareggiato Convenzionato ZT16
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
<nessuna> (SpCap 0)
Opere di urbanizzazione necessarie alla ZT16 (Cap 1)
Opere stradali (Cat 1)
1 Costruzione del corpo stradale dato in opera compreso scavo di
U1.001 splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,
03/11/2006 |massicciata stradale in misto stabilizzato, pavi .. sempre in
conglomerato bituminoso, il tutto secondo le sezioni e i particolari
costruttivi delle tavole di progetto.
Cat 1 - Opere stradali
strada di nuova lottizzazione ovest ¥965,22 965,22
strada di nuova lottizzazione est ¥*931,61 931,61
corsie parcheggio P2 *[215,39+161,84+1425,06+268,93] 2071,22 2°071,22
accessi ai lotti *[24,53+39,79+21,06+8,10+19,99*4+10,68] 184,12 184,12
SOMMANO m2 4'152,17 38,69 160°647,46
2 Costruzione del marciapiede dato in opera compreso scavo di
U1.002 splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,
03/11/2006 |massicciata stradale in misto stabilizzato, pavimentazione in
autobloccante spessore cm. 6 su letto di ghiaietto fine 0/6, escluso
cordoli da computarsi a parte.
Cat 1 - Opere stradali
ciclopedonale su via Mulino *[168,60+132,68+170,42] 471,70 471,70
marciapiedi sulle strade di nuova lottizzazione *[101,56+187,38+
105,06+374,14+216,34+190,14] 1174,62 1'174,62
SOMMANO m2 17646,32 39,80 65'523,54
3 Fornitura e posa in opera di cordonati per marciapiedi in cls
U1.003 prefabbricati di sezione varia su sottofondo e rinfianco in cls, compreso
03/11/2006 |anche la formazione di basamenti per muri recinzione costituiti da
scavo, fondazione in cls e costruzione della base del muro sino alla
quota marciapiede.
Cat 1 - Opere stradali
pedonali relativi alla zona residenziale e commerciale e dietro P2 *
[117,67+192,05+10,94+225,55+88,89+83,68+54,48+57,77+20,81+
39,15+251,2+52,424+240,46+74,20+38,6+113,72+20,10+47,07+5,8 1+
14,83+8,024+23,65+25,80+5+10,04+5,17+9,01] 1836,09 1'836,09
alberi zona parcheggi via mulino *10,00*3,00 10,00 3,00 30,00
alberi zona parcheggi strade nuova lottizazione *[10+5]*3,00 15,00 3,00 45,00
SOMMANO m2 1911,09 22,66 43'305,30
4 Parcheggi con finitura in asfalto dato in opera compreso scavo di
U1.004 splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,
03/11/2006 |massicciata stradale in misto stabilizzato, pavimentazione in
conglomerato bituminoso e manto di usura sempre in conglomerato
bituminoso.
Cat 1 - Opere stradali
RSU su via Mulino *64,98 64,98
parcheggio via mulino *[75+208,19+149,62] 432,81 432,81
parcheggio strada lottizzazione ovest *[276,09+76,98] 353,07 353,07
parcheggio strada lottizzazione est *[299,07+327,9+29,62+29,92+10+
10+30,01429,97] 766,49 766,49
parcheggio P2 *[201,94+295,21+385,01+473,70] 1355,86 17355,86
parcheggio P1 dietro commerciale ¥250,00 250,00
SOMMANO m2 3722321 38,69 124°705,99
5 Segnaletica stradale orizzontale e verticale data in opera compreso la
U1.005 fornitura dei segnali necessari, la posa dei pali di sostegno, la fornitura e
03/11/2006 |posa della vernice speciale per segnaletica orizzontale.
A RIPORTARE 394°182,29

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl e Fiorini Emilio
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 394°182,29
( calcolata sulla uperficie delle strade ).
Cat 1 - Opere stradali
zona residenziale e commerciale: strade e parcheggi
quantita voci n°® 1 e n® 4 *¥[4152,17+3223,21] 7375,38 7°375,38
SOMMANO m2 7°375,38 0,82 6'047,81
A RIPORTARE 400230,10

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl e Fiorini Emilio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4007230,10

6
U1.007
05/11/2006

7
Ul.0111
23/09/2010

8
Ul.011
05/11/2006

U1.009

10
U1.010
05/11/2006

11
U1.008.1
05/11/2006

12

Rete di fognatura acque bianche e nere (Cat 2)

Rimozione e successivo ripristino di pavimentazione in asfalto.
Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere
collettore di fognatura bianca su via Mulino *10,00*1,50

SOMMANO m2

Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2
con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su
sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e ... a ben costipata e
quanto altro necessario per dare lopera completamente finita.
DIAMETRO tubazione cm. 60 esterno.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

collettore fognatura acque bianche *[34,84+4]

SOMMANO ml

Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2
con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su
sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e ... a ben costipata e
quanto altro necessario per dare lopera completamente finita.
DIAMETRO tubazione cm. 50 esterno.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

collettore fognatura acque bianche *[89,87+188,39+89,63]

SOMMANO ml

Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2
con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su
sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e ... ben costipata e
quanto altro necessario per dare lopera completamente finita.
DIAMETRO tubazione cm. 31,5 esterno.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

collettore fognature acque bianche *[77,63+92,24+80+68,5]

SOMMANO ml

Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2
con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su
sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e ... ben costipata e
quanto altro necessario per dare lopera completamente finita.
DIAMETRO tubazione cm. 40 esterno.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

collettore fognatura acque nere *47,33

SOMMANO ml

Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2
con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su
sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e ... a ben costipata e
quanto altro necessario per dare lopera completamente finita.
DIAMETRO tubazione cm. 20 esterno.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

allacciamenti alla fognatura acque nere dei lotti in progetto *[4*4,15+3*
12,85+8,6+2*7,20+4*9,70+11,80]

allacciamenti alla fognatura acque bianche dei lotti in progetto *[4*
5,55+3*11,50+7,50+2%6,20+4*10,85+10,60+5,00+8,5]

parcheggio P2 *[28,7+13,6]

SOMMANO ml

Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

128,75

144,10
42,30

10,00

38,84

367,89

318,37

47,33

15,00

15,00

38,84

38,84

367,89

367,89

318,37

318,37

47,33

47,33

128,75

144,10
42,30

315,15

32,06

160,55

118,81

72,57

89,15

54,59

480,90

6235,76

437709,01

23'104,11

47219,47

177204,04

A RIPORTARE

495°183,39

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl e Fiorini Emilio
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

495°183,39

U1.008.2
23/09/2010

13
U1.008
05/11/2006

14
Ul.012

15
Ul1.013
05/11/2006

16
Ul.1013.11
23/09/2010

17
Ul.014
05/11/2006

con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su
sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e ... a ben costipata e
quanto altro necessario per dare lopera completamente finita.
DIAMETRO tubazione cm. 16 esterno.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

fognatura acque bianche *8,95

SOMMANO ml

Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2
con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su
sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e ... a ben costipata e
quanto altro necessario per dare lopera completamente finita.
DIAMETRO tubazione cm. 25 esterno.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

collettore fognatura acque nere *[125+125+53]

collettore fognatura acque bianche *[44,7+36+67+50]

SOMMANO ml

Pozzetto di ispezione e raccordo , dimensioni interne 1,00x1,20x1,70 o
equivalenti, muri in cls dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325 per mc.,
spessore cm. 20, compreso passo d'uo ... cala alla marinara, il chiusino
in ghisa normale di cm. 50x70, lo scavo e il reinterro necessario e ogni
altro onere.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

fognatura acque nere *6,00

fognatura acque bianche *10,00

SOMMANO cadauno

Pozzetto o caditoia stradale.

Pozzetto o caditoia stradale in elementi prefabbricati delle dimensioni
di cm. 48x48x100, completi di sifone, compreso lo scavo , il sottofondo
eri..., il chiusino in ghisa da marciapiede con pezzo speciale per bocca
di lupo o la bocchetta in ghisa del peso di Kg. 45.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

fognatura bianca *[18+18+42]

SOMMANO cadauno

Impianto di trattamento acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie
W400 o similare , realizzato con cisterne di accumulo monolitiche
prefabbricate in cav ad alta resistenza verifica ... iaia stabilizzata di
frantoio e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
Area servita 28.000 mq.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

fognatura bianca *1,00

SOMMANO cadauno

Allacciamento dei nuovi collettori alle fognature esistenti.
Allacciamento dei nuovi collettori alle fognature esistenti compreso
opere di scavo, ripristino, demolizioni e raccordi necessari ¢ quanto
altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

allacciamento fognatura nera *1,00

SOMMANO cadauno

78,00

303,00
197,70

303,00
197,70

500,70

6,00
10,00

16,00

78,00

78,00

49,23

61,55

915,13

342,50

90°977,63

663,60

440,61

30818,09

14°642,08

26715,00

90'977,63

663,60

A RIPORTARE

659'440,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 659°440,40
Rete di illuminazione pubblica (Cat 3)
18 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,
UlA.014 compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo
05/11/2006  |necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i
cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica
zona residenziale e commerciale *[18,15+21,55+21,62+22,38+205+
214,1+142,85] 645,65 645,65
SOMMANO m 645,65 16,59 10°711,33
19 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 36x36x36 in opera
UlA.015 per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in
05/11/2006 |cls e chiusino in ghisa carrabile.
Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica
zona residenziale e commerciale *42,00 42,00
SOMMANO cadauno 42,00 99,55 4181,10
20 Quadro di comando, controllo e alimentazione completo di ogni
UlA.016 automatismo ed accessorio, in opera compreso il doppio armadio in
05/11/2006 |vetroresina, il basamento in cls e relativa fondazione.
Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica
zona residenziale e commerciale compreso via Mulino e aree esterne
allo Zt16 da realizzare
*1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1271,55 11271,55
21 Fondazione per pali di pubblica illuminazione in cls dosato a q.li 2 di
UlA.017 cementyo per m3, delle dimensioni di cm. 80x80x100 , dato in opera
05/11/2006  |compreso lo scavo, il tubo di cemento ve ... rsore dell'altezza di mt. 1,20
con treccia in rame da mmgq. 16 e i collegamenti al pozzetto con tubo in
pvc flessibile.
Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica
zona residenziale e commerciale *30,00 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 107,89 3236,70
22 Fondazione per pali di pubblica illuminazione in cls dosato a q.li 2 di
ULA.018 cemento per m3, delle dimensioni di cm. 100x100x100 , dato in opera
05/11/2006  |compreso lo scavo, il tubo di cemento v ... osa del dispersore dell'altezza
di mt. 1,20 con treccia in rame da mmgq. 16 e i collegamenti al pozzetto
con tubo in pve
Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica
zona commerciale *8,00 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 149,31 17194,48
23 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro
U1A.020 alla base mm. 90, altezza di installazione mt. 6,00, completo di armatura
05/11/2006 |aperta, di tutte le apparecchiature ... ed ogni onere per dare il centro
luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di lampione e
lampada da 100w.
Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica
zona residenziale e commerciale *10,00 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 581,19 5811,90
24 Doppio centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo,
U1A.019.3 |diametro alla base mm. 114, altezza di installazione di un lunoide a mt.
05/11/2006 |8,00 e dell'altro a mt. 6,00, complet ... ed ogni onere per dare il centro
A RIPORTARE 685'847,46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 685'847,46
luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di pastorale e
lampade da 150w.
Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica
zona residenziale e commerciale *2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1°006,11 2°012,22
25 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro
UlA.019.1 |alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 8,00, completo di
05/11/2006 |armatura aperta, di tutte le apparecchiatur ... ed ogni onere per dare il
centro luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di
pastorale e lampada da 150w.
Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica
zona residenziale e commerciale *5,00 5,00
SOMMANO cadauno 5,00 738,52 3'692,60
26 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro
U1A.019 alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 9,00, completo di
05/11/2006 |armatura aperta, di tutte le apparecchiatur ... ed ogni onere per dare il
centro luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di
pastorale e lampada da 150w.
Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica
zona commerciale *8,00 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 818,26 6'546,08
27 Doppio centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo,
UlA.019.2 |diametro alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 9,00, completo
05/11/2006 |di armatura aperta, di tutte le apparec ... ed ogni onere per dare il centro
luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di pastorale e
lampade da 150w.
Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica
zona commerciale *8,00 8,00
SOMMANO cadauno 8,00 1220,17 9761,36
A RIPORTARE 707°859,72
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 707°859,72
Rete energia elettrica (Cat4)
28 Spostamento della linea aerea di media tensione ENEL che attraversa la
UIE.002 zona di intervento ZT16, compreso ogni onere per interrare il tratto
06/11/2006 |compreso nelle aree di nuova edificazione.
Cat 4 - Rete energia elettrica
ZT16 *1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 16°054,88 16°054,88
29 Cabina di trasformazione energia elettrica data in opera con dimensioni
U1B.001 e forme fissate dallENEL
05/11/2006 |Cat 4 - Rete energia elettrica
ZT16 *1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 16°584,69 16°584,69
30 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 125 mm., in opera,
UlA.014.1 |compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo
05/11/2006  |necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i
cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cat 4 - Rete energia elettrica
zona residenziale e commerciale *[114,8+282+33,3+8,2] 438,30 438,30
SOMMANO m 438,30 18,73 8209,36
31 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,
UlA.014 compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo
05/11/2006  |necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i
cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cat 4 - Rete energia elettrica
allacciamenti lotti in progetto *50,00 50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 16,59 829,50
32 Estendimento rete in bassa tensione per energia elettrica compreso tutti
Ul1B.003 gli accessori richiesti dallENEL (armadietti di sezionamento ed
05/11/2006 |alimentazione) "OPPURE" in alternativa p ... amento allEnel degli
oneri di estendimento e quota potenza.
Misura per ml. di nuova rete interna alla lottizzazione.
Cat 4 - Rete energia elettrica
zona residenziale e commerciale come alla voce 30 ¥438,30 438,30 438,30
SOMMANO m 438,30 21,41 9384,00
33 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 60x60x60 in opera
UlA.015.1 |per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in
05/11/2006 |cls e chiusino in ghisa carrabile classe 400.
Cat 4 - Rete energia elettrica
zona residenziale e commerciale *13,00 13,00
SOMMANO cadauno 13,00 442,58 5753,54
A RIPORTARE 764°675,69
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 764°675,69
Rete telefonica (Cat5)
34 Rimozione e successivo ripristino di pavimentazione in asfalto.
U1.007 Cat 5 - Rete telefonica
05/11/2006  |via Mulino *[95+3]*1,00 98,00 1,00 98,00
SOMMANO m2 98,00 32,06 3'141,88
35 Spostamento linea aerea Telecom che attraversa la zona ZTI16,
UIE.003 compreso ogni onere per interrare il tratto compreso nelle zone di nuova
06/11/2006 |edificazione.
Cat 5 - Rete telefonica
ZT16 *1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 5351,63 5'351,63
36 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 125 mm., in opera,
UlA.014.1 |compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo
05/11/2006  |necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i
cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cat 5 - Rete telefonica
zona residenziale e commerciale *[187,5+116+123] 426,50 426,50
allacciamento lotti *50,00 50,00 50,00
SOMMANO m 476,50 18,73 8'924,85
37 Pozzetto o cameretta in cls di cemento o in muratura delle dimensioni di
U1B.002 cm. 60x120x80 interne, compreso lo scavo, la fornitura e la posa del
05/11/2006  |chiusino doppio in ghisa, eseguito secondo prescrizioni Telecom o Enel
Cat 5 - Rete telefonica
via Mulino *3,00 3,00
zona residenziale e commerciale *1,00 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 950,45 3'801,80
38 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 60x60x60 in opera
UlA.015.1 |per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in
05/11/2006 |cls e chiusino in ghisa carrabile classe 400.
Cat 5 - Rete telefonica
zona residenziale e commerciale *13,00 13,00
SOMMANO cadauno 13,00 442,58 5753,54
39 Fomitura e posa in opera di colonnetta tipo C.I.P. portadistributori in
UlB.002.1 |lega leggera completa di basamento in cls, con armadietto eseguito
23/09/2010 |secondo prescrizioni Telecom
Cat 5 - Rete telefonica
zona residenziale e commerciale *1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 334,22 334,22
A RIPORTARE 7917983,61
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RIPORTO 791°983,61
Rete gas e acqua (Cat 6)
40 Rimozione e successivo ripristino di pavimentazione in asfalto.
U1.007 Cat 6 - Rete gas e acqua
05/11/2006  |via Mulino *[131+2,40+2,40]*2,00 135,80 2,00 271,60
SOMMANO m2 271,60 32,06 8707,50
41 Scavo , protezione in sabbia e reinterro reti gas ed acqua, compreso
U1C.001 l'onere del trasporto a rifiuto dei materiali in esubero o di scarto.
05/11/2006 |Cat 6 - Rete gas e acqua
via Mulino *2,00%135,80 2,00 135,80 271,60
zona residenziale e commerciale *2,00%171,15 2,000 171,15 342,30
zona residenziale e commerciale *2,00%116,15 2,00 116,15 232,30
allaciamenti *3,00*7,50 3,00 7,50 22,50
allacciamenti *3,00%6,00 3,00 6,00 18,00
allacciamenti *3,00%11,00 3,00 11,00 33,00
allacciamenti *3,00%11,20 3,00 11,20 33,60
allacciamenti *4,00%6,00 4,00 6,00 24,00
allacciamenti *4,00%4,80 4,00 4,80 19,20
allacciamenti *4,00*%10,25 4,00 10,25 41,00
allacciamenti *4,00*%11,25 4,00 11,25 45,00
attacco idrante *8,00 8,00 8,00
SOMMANO m 1°090,50 41,75 45°528,38
42 Onere AGAC per estendimento rete gas in bassa pressione con tubo
U1C.002 ACC. DN 150 -200
05/11/2006 |Cat 6 - Rete gas e acqua
zona residenziale e commerciale e via Mulino *[135,80+128+128] 391,80 391,80
SOMMANO m 391,80 61,01 23°903,72
43 Onere AGAC per estendimento rete ACQUEDOTTO con tubo PE 125
U1C.003 -160 PN 16.
05/11/2006 |Cat 6 - Rete gas e acqua
zona residenziale e commerciale e via Mulino *[135,8+128+128] 391,80 391,80
SOMMANO m 391,80 48,17 18°873,01
44 Fornitura e posa in opera di colonnina per attacco motopompa
U1C.004 antincendio, compreso opere murarie e di allacciamento all'acquedotto.
05/11/2006 |Cat 6 - Rete gas e acqua
zona residenziale e commerciale
*1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 856,26 856,26
A RIPORTARE 889°852,48
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RIPORTO 889°852,48
Sistemazione del verde (Cat 7)
45 Sistemazione di terreno a macchina compreso zappatura, concimazione
Ul1D.002 e semina di prato e mantenimento sino all'attacchimento del manto
05/11/2006  |erboso.
Cat 7 - Sistemazione del verde
zona residenziale e commerciale *5573,00 5'573,00
SOMMANO m2 5'573,00 2,78 15°492,94
46 Impianto di irrigazione completo di tubazioni, pozzetti ¢ prese come da
UlD.00la  |progetto
05/11/2006 |Cat 7 - Sistemazione del verde
zona residenziale e commerciale *5573,00 5'573,00
SOMMANO m?2 di terreno irrigato 5'573,00 2,03 11°313,19
47 Costruzione di fosso di scolo in terreno vegetale eseguito a macchina,
Ul1D.004 compreso il trasporto a rifiuto del terreno di risulta o la sua sistemazione
23/09/2010 |in sito. Misurato a ml. per una sezione del fosso di cm. 30 di base, cm
120 in sommita ed h. cm. 45.
Cat 7 - Sistemazione del verde
confine nord-ovest *134,00 134,00 134,00
SOMMANO ml 134,00 6,95 931,30
48 Piantumazione di alberi ad alto fusto, diametro cm. 10, essenze come da
U1D.003 progetto urbanistico.
05/11/2006 |Cat 7 - Sistemazione del verde
zona residenziale e commerciale *128,00 128,00
SOMMANO cadauno 128,00 94,19 12°056,32
Opere esterne alla ZT16 e ciclopedonale (Cap 2)
A RIPORTARE 929°646,23
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RIPORTO 929°646,23
Allargamento e prolungamento via Mulino (Cat 9)
49 Tombamento del Canale della Rocca con scatolare in c.a. sezione
U1.006.1 interna  4,3x2,90h., dato in opera compreso l'armatura necessaria
23/09/2010 |risultante dai calcoli statici, gli scavi necessa ... la formazione di
parapetto sui lati protetto da guardrail.
Atto a carichi per strade di 1° categoria in zona sismica 2.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
per prolungamento via mulino *16,00 16,00 16,00
SOMMANO ml 16,00 1'471,70 23°547,20
50 Tombamento del Canale di Reggio con scatolare in c.a. prefabbricato
UL.006a sez. 4,5x1,9h., dato in opera compreso gli scavi necessari compreso
23/09/2010 |anche lo smelmamento del letto del canale c¢ ... e la formazione di
parapetto sui lati protetto da guardrail.
Idoneo per carichi di prima categoria in zona sismica 2.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
per allargamento via mulino *12,00 12,00
SOMMANO ml 12,00 1284,39 15°412,68
51 Cassonetti stradali in stabilizzato e stabilizzato cementato: fornitura e
U1S.009 posa di stabilizzato 0/30 spessore di cm. 40 a copertura dei rilevati,
05/11/2006 |fornitura e posa di stabilizzato ¢ ... . steso con vibrofinitrice spessore
cm. 20 compressi.
Computati per incidenza a mgq. di strda finita da realizzare.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
via Mulino pit prolungamento *[267,23+1182,09+402,14+338,28] 2189,74 2°189,74
SOMMANO m2 strada finita 2°189,74 29,97 65'626,51
52 Realizzazione di opere accesorie quali: raccordi con la viabilita
U1S.008 esistente e alle proprieta private,frazionamenti delle opere da cedere al
05/11/2006 |comune di Casalgrande, allacciamenti delle utenze esistenti ai nuovi
servizi ove necessario.
Computata corpo per opera finita da realizzare.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
via Mulino *1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,000 267758,13 26'758,13
53 Posa di servizi e spostamenti di reti tecnologiche esistenti, posa di reti
U1S.007 tecnologiche di servizio alle costruende opere stradali.
05/11/2006 |Computata corpo per opera finita da realizzare.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
via Mulino
SOMMANO a corpo 0,00/ 297969,10 0,00
54 Opere d'arte stradali in opera per realizzazione di cordoli, marciapiedi
U18S.005 lastricati in paviblok, cunette, bocche di lupo con raccordi alle
05/11/2006 |fognature, tombini, attraversamenti, fornitura eposa di embrici, ecc
Computato per incidenza mq. di strada finita da realizzare.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
via Mulino
SOMMANO m2 strada finita 0,00 12,84 0,00
55 Bitumature stradali binder cm10, mano d'attacco e tappeto cm 04:
U1S.003 Formazione dei bitumati con il seguente ciclo lavorativo:
05/11/2006 |Stesa con vibrofinitrice di binder pezzatura 0/30con ... npercentuiale di
bitume modifico non inferiore al 6%
A RIPORTARE 1060990,75
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RIPORTO 1060990,75
Computato per incidenza mq. di strada finita da realizzare.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
via Mulino piu prolungamento *2189,74 2'189,74
SOMMANO m2 strada finita 2°189,74 17,13 37°510,25
56 Sottofondi stradali e sottofondazioni di preparazione al cassonetto
U1S.002 comprensivi di :
05/11/2006 |- scotico del manto erboso,
- preparazione del sottofondo con ossido di calce ricarico con ...
materiali aridi classe A2 / A3,
- creazione delle pendenze delle rampe stradali.
Computati a mq. di strada finita.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
via Mulino piu prolungamento *2189,74 2°'189,74
SOMMANO m?2 strada finita 2°189,74 29,97 65'626,51
57 Somministrazione di materiali ¢ mezzi d'opera per esecuzione di opere
U1S.001 in economia.
05/11/2006 |Realizzazione di tutte quelle opere non prevedibili o computabili
necessarie a realizzare la str ... raffico ecc..
Computate per incidenza stimata a MQ. di strada finita con
somministrazione di materiali e mezzi d'opera.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
via Mulino piu prolungamento *2189,74 2'189,74
SOMMANO m?2 strada finita 2°189,74 8,56 18°744,17
58 Segnaletica stradale orizzontale e verticale data in opera compreso la
U1.005.b fornitura dei segnali necessari, la posa dei pali di sostegno, la fornitura e
09/04/2009 |posa della vernice speciale per segnaletica orizzontale.
( calcolata sulla uperficie delle strade ).
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
via Mulino piu prolungamento *2189,74 2'189,74
SOMMANO m2 2°189,74 0,82 1'795,59
59 Smontaggio dei pali di illuminazione esistenti su via Mulino
UILE.001 Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
06/11/2006  |via Mulino
%4,00 4,00
SOMMANO a corpo 4,00 535,16 2°140,64
60 Fomitura e posa in opera di cunetta stradale concava prefabbricata in
U1.003.c c.a.v. in elementi di cm. 30/40x50 ed h. cm 6 nella parte alta. su
23/09/2010 |sottofondo e rinfianco in cls, compreso gli oneri di scavo necessari ed il
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
marciapiede via mulino *175,00 175,00 175,00
SOMMANO m2 175,00 27,30 4'7717,50
61 Rimozione e successivo ripristino di pavimentazione in asfalto.
U1.007a Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
23/09/2010 |via mulino per fognatura acque bianche *[125,80+41,40]*2,00 167,20 2,00 334,40
SOMMANO m2 334,40 32,06 10720,86
62 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2
U1.009a con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su
23/09/2010 |sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e ... ben costipata e
A RIPORTARE 1202°306,27
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1202306,27

63
U1.008a
23/09/2010

64
U1.010a
23/09/2010

65
Ul.012a
23/09/2010

66
Ul.013a
23/09/2010

67
UlA.014.b
23/09/2010

68
UIA.015.b
23/09/2010

quanto altro necessario per dare lopera completamente finita.
DIAMETRO tubazione cm. 31,5 esterno.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino fognatura acque bianche *125,80

SOMMANO ml

Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2
con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su
sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e ... a ben costipata e
quanto altro necessario per dare lopera completamente finita.
DIAMETRO tubazione cm. 25 esterno.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

fognatura acque bianche via Mulino *41,40

SOMMANO ml

Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2
con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su
sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e ... ben costipata e
quanto altro necessario per dare lopera completamente finita.
DIAMETRO tubazione cm. 40 esterno.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

prolungamento via Mulino:fognatura acque bianche *42,50

SOMMANO ml

Pozzetto di ispezione e raccordo , dimensioni interne 1,00x1,20x1,70 o
equivalenti, muri in cls dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325 per mc.,
spessore cm. 20, compreso passo d'uo ... cala alla marinara, il chiusino
in ghisa normale di cm. 50x70, lo scavo e il reinterro necessario e ogni
altro onere.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino *2,00

SOMMANO cadauno

Pozzetto o caditoia stradale.

Pozzetto o caditoia stradale in elementi prefabbricati delle dimensioni
di cm. 48x48x100, completi di sifone, compreso lo scavo , il sottofondo
eri..., il chiusino in ghisa da marciapiede con pezzo speciale per bocca
di lupo o la bocchetta in ghisa del peso di Kg. 45.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino *27,00

SOMMANO cadauno

Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,
compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo
necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i
cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino e prolungamento *234,00

SOMMANO m

Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 36x36x36 in opera
per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in
cls e chiusino in ghisa carrabile.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino *11,00

SOMMANO cadauno

125,80

41,40

42,50

234,00

125,80

125,80

41,40

41,40

42,50

42,50

2,00

2,00

27,00

27,00

234,00

234,00

11,00

11,00

72,57 9'129,31

61,55 2'548,17

89,15 3'788,88

915,13 1'830,26

342,50 9247,50

16,59 3'882,06

99,55 1°095,05

A RIPORTARE

1'233'827,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1233'827,50
69 Fondazione per pali di pubblica illuminazione in cls dosato a q.li 2 di
UIA.017.b |cementyo per m3, delle dimensioni di cm. 80x80x100 , dato in opera
23/09/2010 |compreso lo scavo, il tubo di cemento ve ... rsore dell'altezza di mt. 1,20
con treccia in rame da mmq. 16 e i collegamenti al pozzetto con tubo in
pvc flessibile.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
via mulino *10,00 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 107,89 1'078,90
70 Doppio centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo,
U1A.019.3a |diametro alla base mm. 114, altezza di installazione di un lunoide a mt.
23/09/2010 |8,00 e dell'altro a mt. 6,00, complet ... ed ogni onere per dare il centro
luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di pastorale e
lampade da 150w.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
via mulino *3,00 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 1°006,11 3018,33
71 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro
UlA.019.1.b |alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 8,00, completo di
23/09/2010 |armatura aperta, di tutte le apparecchiatur ... ed ogni onere per dare il
centro luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di
pastorale e lampada da 150w.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
via mulino *7,00 7,00
SOMMANO cadauno 7,00 738,52 5'169,64
72 Rimozione e successivo ripristino di pavimentazione in asfalto.
U1.007a Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
23/09/2010  |via mulino *73,00%1,40 73,00 1,40 102,20
SOMMANO m2 102,20 32,06 3276,53
73 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,
UlA.014.b |compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo
23/09/2010 |necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i
cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
via mulino *73,00 73,00 73,00
SOMMANO m 73,00 16,59 1211,07
74 Pozzetto o cameretta in cls di cemento o in muratura delle dimensioni di
Ul1B.002a cm. 60x120x80 interne, compreso lo scavo, la fornitura e la posa del
23/09/2010 |chiusino doppio in ghisa, eseguito secondo prescrizioni Telecom o Enel
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
via mulino *1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 950,45 950,45
75 Fornitura e posa di cordolo in cemento prefabbricato trapeziodali
U1S.019a 0,50x0,30x0,10 .Comprenso lo scavo, la formazione di sottofondo in
28/09/2010 |CLS magro per uno spessore di cm. 10, il montag ... rinfianco in terra e
la verniciatura con verniciad alta rifrangenza Contabilizzato per ogni ml.
di cordolo in opera.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
rotatoria via mulino *[7*3,14] 21,98 21,98
SOMMANO m 21,98 37,47 823,59
A RIPORTARE 1249'356,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1249'356,01
76 Pavimentazione in cubetti di porfido, in opera compreso il letto di posa
Ul1S.016 in sabbia dello spessore di cm. 5, la battitura e intasamento dei giunti
28/09/2010 |con sabbia. Pezzatura cm. 8-10, misurato a mq. di pavimentazione
finita.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
rotatoria via mulino *32,15 32,15
SOMMANO m2 32,15 64,75 2°081,71
77 Sistemazione di terreno a macchina compreso zappatura, concimazione
UlD.002.b |e semina di prato e mantenimento sino all'attacchimento del manto
23/09/2010  |erboso.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
via mulino nel prolungamento *[319,10+259,50] 578,60 578,60
SOMMANO m2 578,60 2,78 1'608,51
78 Messa in protezione della linea Snam che passa sotto al prolungamento
ULE.004a  |di via Mulino, compreso ogni onere necessario a richiesta dell'ente e
09/04/2009 |opere d'arte di protezione necessarie.
Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino
attraversamento prolungamento via Mulino *16,00 16,00 16,00
SOMMANO m 16,00 535,16 8'562,56
A RIPORTARE 1261°608,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1261°608,79
Ciclopedonale (Cat 10)
79 Costruzione del corpo stradale dato in opera compreso scavo di
U1.001.b splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,
09/04/2009 |massicciata stradale in misto stabilizzato, pavimentazione in
conglomerato bituminoso e manto di usura sempre in conglomerato
bituminoso.
Cat 10 - Ciclopedonale
tratto esterno da via mulino al parcheggio P2 *[107,03+189,61] 296,64 296,64
tratto in prossimita parcheggio P2 *[245,78+190,18] 435,96 435,96
tratto esterno dalla parte del Secchia *[232,45+413,13] 645,58 645,58
SOMMANO m2 1'378,18 38,69 53°321,78
80 Fornitura e posa in opera di cordonati per marciapiedi in cls
U1.003.b prefabbricati di sezione varia su sottofondo e rinfianco in cls, compreso
09/04/2009 |anche la formazione di basamenti per muri recinzione costituiti da
scavo, fondazione in cls e costruzione della base del muro sino alla
quota marciapiede.
Cat 10 - Ciclopedonale
tratto esterno da via mulino al parcheggio P2 *[94,93-7,28+157,18] 244,83 244,83
tratto in prossimita del parcheggio P2 *[206,65+97,88-6,35] 298,18 298,18
tratto esterno dalla parte del Secchia *[126,51-6,35-2,64+345,07-2,64-
9,50+4,00] 454,45 454,45
SOMMANO m2 997,46 22,66 22'602,44
81 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,
UlA.014b |compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo
09/04/2009  |necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i
cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cat 10 - Ciclopedonale
tratto esterno dalla parte del Secchia *245,00 245,00 245,00
SOMMANO m 245,00 16,59 4°064,55
82 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 36x36x36 in opera
UlA.015.b  |per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in
09/04/2009 |cls e chiusino in ghisa carrabile.
Cat 10 - Ciclopedonale
tratto esterno dalla parte del Secchia *19,00 19,00
SOMMANO cadauno 19,00 99,55 1'891,45
83 Fondazione per pali di pubblica illuminazione in cls dosato a q.li 2 di
UlA.017.b |cementyo per m3, delle dimensioni di cm. 80x80x100 , dato in opera
09/04/2009  |compreso lo scavo, il tubo di cemento ve ... rsore dell'altezza di mt. 1,20
con treccia in rame da mmq. 16 e i collegamenti al pozzetto con tubo in
pvc flessibile.
Cat 10 - Ciclopedonale
tratto esterno dalla parte del Secchia *18,00 18,00
SOMMANO cadauno 18,00 107,89 1'942,02
84 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro
UlA.020.b |alla base mm. 90, altezza di installazione mt. 6,00, completo di armatura
09/04/2009 |aperta, di tutte le apparecchiature ... ed ogni onere per dare il centro
luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di lampione e
lampada da 100w.
Cat 10 - Ciclopedonale
tratto esterno dalla parte del Secchia *18,00 18,00
A RIPORTARE 18,00 1345°431,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,00 1'345°431,03
SOMMANO cadauno 18,00 581,19 10461,42
85 Sistemazione di terreno a macchina compreso zappatura, concimazione
UlD.002.b |e semina di prato e mantenimento sino all'attacchimento del manto
27/09/2010  |erboso.
Cat 10 - Ciclopedonale
sistemazione verde laterale al ciclopedonale *[713,94+685+1148,44] 2547,38 2°547,38
a detrarre *338,72 -338,72
Sommano positivi m2 2'547,38
Sommano negativi m2 -338,72
SOMMANO m2 2208,66 2,78 6'140,07
A RIPORTARE 1'362°032,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1362°032,52
Strada F2 di PRG (Cat 11)
86 Costruzione del corpo stradale dato in opera compreso scavo di
U1.001.b splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,
09/04/2009 |massicciata stradale in misto stabilizzato, pavimentazione in
conglomerato bituminoso e manto di usura sempre in conglomerato
bituminoso.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
SOMMANO m2 0,00 38,69 0,00
87 Costruzione del marciapiede dato in opera compreso scavo di
U1.002.b splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,
09/04/2009 |massicciata stradale in misto stabilizzato, pavimentazione in
autobloccante spessore cm. 6 su letto di ghiaietto fine 0/6, escluso
cordoli da computarsi a parte.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
zona commerciale
SOMMANO m2 0,00 39,80 0,00
88 Fornitura e posa in opera di cordonati per marciapiedi in cls
U1.003.b prefabbricati di sezione varia su sottofondo e rinfianco in cls, compreso
09/04/2009 |anche la formazione di basamenti per muri recinzione costituiti da
scavo, fondazione in cls e costruzione della base del muro sino alla
quota marciapiede.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
zona commerciale
SOMMANO m2 0,00 22,66 0,00
89 Parcheggi con finitura in asfalto dato in opera compreso scavo di
U1.004.b splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,
09/04/2009 |massicciata stradale in misto stabilizzato, pavimentazione in
conglomerato bituminoso e manto di usura sempre in conglomerato
bituminoso.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
zona commerciale
SOMMANO m2 0,00 38,69 0,00
90 Segnaletica stradale orizzontale e verticale data in opera compreso la
U1.005.b fornitura dei segnali necessari, la posa dei pali di sostegno, la fornitura e
09/04/2009 |posa della vernice speciale per segnaletica orizzontale.
( calcolata sulla uperficie delle strade ).
Cat 11 - Strada F2 di PRG
zona commerciale
SOMMANO m2 0,00 0,82 0,00
91 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,
UlA.014b |compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo
09/04/2009  |necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i
cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
zona commerciale
SOMMANO m 0,00 16,59 0,00
92 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 36x36x36 in opera
UlA.015.b  |per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in
09/04/2009 |cls e chiusino in ghisa carrabile.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
A RIPORTARE 1362°032,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1362°032,52
zona commerciale
SOMMANO cadauno 0,00 99,55 0,00
93 Fondazione per pali di pubblica illuminazione in cls dosato a q.li 2 di
UIA.018.b |cemento per m3, delle dimensioni di cm. 100x100x100 , dato in opera
09/04/2009 |compreso lo scavo, il tubo di cemento v ... osa del dispersore dell'altezza
di mt. 1,20 con treccia in rame da mmgq. 16 e i collegamenti al pozzetto
con tubo in pve
Cat 11 - Strada F2 di PRG
zona commerciale
SOMMANO cadauno 0,00 149,31 0,00
94 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro
UlA.019.b |alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 9,00, completo di
09/04/2009 |armatura aperta, di tutte le apparecchiatur ... ed ogni onere per dare il
centro luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di
pastorale e lampada da 150w.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
zona commerciale
SOMMANO cadauno 0,00 818,26 0,00
95 Doppio centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo,
U1A.019.2.b |diametro alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 9,00, completo
09/04/2009 |di armatura aperta, di tutte le apparec ... ed ogni onere per dare il centro
luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di pastorale e
lampade da 150w.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
zona commerciale
SOMMANO cadauno 0,00 1220,17 0,00
96 Sistemazione di terreno a macchina compreso zappatura, concimazione
UlD.002.b |e semina di prato e mantenimento sino all'attacchimento del manto
09/04/2009  |erboso.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
zona commerciale
SOMMANO m2 0,00 2,78 0,00
97 Piantumazione di alberi ad alto fusto, diametro cm. 10, essenze come da
U1D.003.1 |progetto urbanistico.
14/07/2009  |Cat 11 - Strada F2 di PRG
zona commerciale
SOMMANO cadauno 0,00 94,19 0,00
98 Triplo centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo,
UlA.019.4 |diametro alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 9,00, completo
05/11/2006 |di armatura aperta, di tutte le apparec ... ed ogni onere per dare il centro
luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di pastorale e
lampade da 150w.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
zona commerciale
SOMMANO cadauno 0,00 1'636,53 0,00
A RIPORTARE 1362°032,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1362°032,52
Rotatoria su via Turati (Cat 8)
99 Realizzazione di rotatoria stradale come da computo metrico estimativo
UIR.001 allegato
09/04/2009 |Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria
SOMMANO a corpo 0,00/ 214°065,00 0,00
A RIPORTARE 1'362°032,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1362°032,52
Strada F2 di PRG (Cat 11)
100 Cassonetti stradali in stabilizzato e stabilizzato cementato: fornitura e
UI1S.009 posa di stabilizzato 0/30 spessore di cm. 40 a copertura dei rilevati,
05/11/2006 |fornitura e posa di stabilizzato ¢ ... . steso con vibrofinitrice spessore
cm. 20 compressi.
Computati per incidenza a mq. di strda finita da realizzare.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
strada F2 di PRG *2879,84 2'879,84
accesso LL zt16 *184,24 184,24
SOMMANO m2 strada finita 3064,08 29,97 91'830,48
101 Realizzazione di opere accesorie quali: raccordi con la viabilita
U1S.008 esistente e alle proprieta private,frazionamenti delle opere da cedere al
05/11/2006 |comune di Casalgrande, allacciamenti delle utenze esistenti ai nuovi
servizi ove necessario.
Computata corpo per opera finita da realizzare.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
SOMMANO a corpo 0,00/ 267758,13 0,00
102 Posa di servizi e spostamenti di reti tecnologiche esistenti, posa di reti
U1S.007 tecnologiche di servizio alle costruende opere stradali.
05/11/2006 |Computata corpo per opera finita da realizzare.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
SOMMANO a corpo 0,00, 297969,10 0,00
103 Opere d'arte stradali in opera per realizzazione di cordoli, marciapiedi
U1S.005 lastricati in paviblok, cunette, bocche di lupo con raccordi alle
05/11/2006 |fognature, tombini, attraversamenti, fornitura eposa di embrici, ecc
Computato per incidenza mgq. di strada finita da realizzare.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
SOMMANO m?2 strada finita 0,00 12,84 0,00
104 Bitumature stradali binder cm10, mano d'attacco e tappeto cm 04:
U1S.003 Formazione dei bitumati con il seguente ciclo lavorativo:
05/11/2006 |Stesa con vibrofinitrice di binder pezzatura 0/30con ... npercentuiale di
bitume modifico non inferiore al 6%
Computato per incidenza mgq. di strada finita da realizzare.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
Strada F2 di PRG ed accesso zt16 *3064,08 3°064,08
SOMMANO m2 strada finita 3'064,08 17,13 52°487,69
105 Sottofondi stradali e sottofondazioni di preparazione al cassonetto
U1S.002 comprensivi di :
05/11/2006 |- scotico del manto erboso,
- preparazione del sottofondo con ossido di calce ricarico con ...
materiali aridi classe A2 / A3,
- creazione delle pendenze delle rampe stradali.
Computati a mq. di strada finita.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
Strada F2 di PRG ed accesso zt16 *3064,08 3°064,08
SOMMANO m?2 strada finita 3'064,08 29,97 91°830,48
106 Somministrazione di materiali ¢ mezzi d'opera per esecuzione di opere
A RIPORTARE 1'5987181,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'5987181,17
U1S.001 in economia.
05/11/2006 |Realizzazione di tutte quelle opere non prevedibili o computabili
necessarie a realizzare la str ... raffico ecc..
Computate per incidenza stimata a MQ. di strada finita con
somministrazione di materiali e mezzi d'opera.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
Strada f2 di PRG *2879,84 2'879,84
SOMMANO m2 strada finita 2'879,84 8,56 24'651,43
107 Segnaletica stradale orizzontale e verticale data in opera compreso la
U1.005.b fornitura dei segnali necessari, la posa dei pali di sostegno, la fornitura e
09/04/2009 |posa della vernice speciale per segnaletica orizzontale.
( calcolata sulla uperficie delle strade ).
Cat 11 - Strada F2 di PRG
Strada F2 di PRG ed accesso zt16 *3064,08 3°064,08
SOMMANO m2 3064,08 0,82 2'512,55
108 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2
U1.008a con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su
23/09/2010 |sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e ... a ben costipata e
quanto altro necessario per dare lopera completamente finita.
DIAMETRO tubazione cm. 25 esterno.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
fognatura acque bianche strada F2 di PRG *[16,30+38,50] 54,80 54,80
SOMMANO ml 54,80 61,55 3'372,94
109 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2
U1.008.2a  |con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su
27/09/2010 |sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e ... a ben costipata e
quanto altro necessario per dare lopera completamente finita.
DIAMETRO tubazione cm. 16 esterno.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
Collegamenti caditoie strada F2 di PRG *10,00*11,30 10,00 11,30 113,00
Collegamenti caditoie strada F2 di PRG *4,50 4,50 4,50
SOMMANO ml 117,50 49,23 5784,53
110 Pozzetto o caditoia stradale.
Ul.013a Pozzetto o caditoia stradale in elementi prefabbricati delle dimensioni
23/09/2010 |di cm. 48x48x100, completi di sifone, compreso lo scavo , il sottofondo
eri ..., il chiusino in ghisa da marciapiede con pezzo speciale per bocca
di lupo o la bocchetta in ghisa del peso di Kg. 45.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
Strada F2 di PRG ed ingresso zt16 *34,00 34,00
SOMMANO cadauno 34,00 342,50 11°645,00
111 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,
UlA.014b |compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo
23/09/2010 |necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i
cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
illuminazione pubblica *285,60 285,60 285,60
SOMMANO m 285,60 16,59 4'738,10
112 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 36x36x36 in opera
UlA.015.b  |per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in
23/09/2010 |cls e chiusino in ghisa carrabile.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
illuminazione pubblica strada F2 *14,00 14,00
A RIPORTARE 14,00 1'650°885,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14,00 1'650°885,72
SOMMANO cadauno 14,00 99,55 1393,70
113 Fondazione per pali di pubblica illuminazione in cls dosato a q.li 2 di
UlA.017.b |cementyo per m3, delle dimensioni di cm. 80x80x100 , dato in opera
23/09/2010 |compreso lo scavo, il tubo di cemento ve ... rsore dell'altezza di mt. 1,20
con treccia in rame da mmgq. 16 e i collegamenti al pozzetto con tubo in
pvc flessibile.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
strada F2 di PRG *13,00 13,00
SOMMANO cadauno 13,00 107,89 1'402,57
114 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro
UlA.019a alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 9,00, completo di
27/09/2010 |armatura aperta, di tutte le apparecchiatur ... ed ogni onere per dare il
centro luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di
pastorale e lampada da 150w.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
strada F2 di PRG *13,00 13,00
SOMMANO cadauno 13,00 818,26 10°637,38
115 Costruzione del marciapiede dato in opera compreso scavo di
U1.002.b splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,
27/09/2010 |massicciata stradale in misto stabilizzato, pavimentazione in
autobloccante spessore cm. 6 su letto di ghiaietto fine 0/6, escluso
cordoli da computarsi a parte.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
Collegamento ciclopedonale con zt16 *[25,90+35,70] 61,60 61,60
SOMMANO m2 61,60 39,80 2°451,68
116 Fornitura e posa in opera di cordonati per marciapiedi in cls
U1.003.b prefabbricati di sezione varia su sottofondo e rinfianco in cls, compreso
27/09/2010 |anche la formazione di basamenti per muri recinzione costituiti da
scavo, fondazione in cls e costruzione della base del muro sino alla
quota marciapiede.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
cordolo tra strada e ciclopedonale *[12,85+12,35+64,30+16,55+18,40+
90,10+87,15] 301,70 301,70
SOMMANO m2 301,70 22,66 6'836,52
117 Impianto di irrigazione completo di tubazioni, pozzetti ¢ prese come da
Ul1D.001al |progetto
27/09/2010 |Cat 11 - Strada F2 di PRG
aree verdi complementari alla strada f2 *[1740+34,35+13,95+131,5+
16,65+14,20+186,00+81,00] 2217,65 2217,65
SOMMANO m?2 di terreno irrigato 2°217,65 2,03 4°501,83
118 Sistemazione di terreno a macchina compreso zappatura, concimazione
UlD.002.b |e semina di prato e mantenimento sino all'attacchimento del manto
23/09/2010  |erboso.
Cat 11 - Strada F2 di PRG
aree verdi complementari strada F" di PRG *[2217,65+517,30] 2734,95 2°734,95
SOMMANO m2 2'734,95 2,78 7°603,16
A RIPORTARE 1'685°712,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'685'712,56
Rotatoria su via Turati (Cat 8)
119 Cassonetti stradali in stabilizzato e stabilizzato cementato: fornitura e
UI1S.009 posa di stabilizzato 0/30 spessore di cm. 40 a copertura dei rilevati,
05/11/2006 |fornitura e posa di stabilizzato ¢ ... . steso con vibrofinitrice spessore
cm. 20 compressi.
Computati per incidenza a mq. di strda finita da realizzare.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria via Turati *2700,00 2°700,00
a detrarre centro strada esistente *1260,00 -1260,00
a detrarre centro strada parte della rotatoria *[24,35+49,85] 74,20 -74,20
Sommano positivi m2 strada finita 2700,00
Sommano negativi m2 strada finita -17334,20
SOMMANO m?2 strada finita 1'365,80 29,97 40'933,03
120 Ghiaia di cava per rilevato strdale, compreso fornitura, stesura a strati
U1S.009a non superiori a cm. 50, onere della necessaria compattazione con rulli
27/09/2010 |idonei e sagomatura con pendenze.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria *¥2700,00*0,60 2700,00 0,60 17620,00
a detrarre centro strada esistente *1260,00*0,60 1260,00 0,60 -756,00
Sommano positivi m3 1'620,00
Sommano negativi m3 -756,00
SOMMANO m3 864,00 25,69 22°196,16
121 Fomitura e posa di conglomerato bituminoso tout-venant per strato di
U1S.003a base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali,
27/09/2010 |ovvero risultante da frantumazione di roc ... idoneo peso ed ogni altro
onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Spessore in opera gia
compresso cm. 10.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria *¥2700,00 2700,00
a detrarre centro strada esistente *1260,00 -1260,00
a detrarre centro strada parte della rotatoria *[24,35+49,85] 74,20 -74,20
Sommano positivi m2 27700,00
Sommano negativi m2 -17334,20
SOMMANO m2 1'365,80 10,91 14900,88
122 Bitumature stradali binder cm10, mano d'attacco e tappeto cm 04:
U1S.003 Formazione dei bitumati con il seguente ciclo lavorativo:
05/11/2006 |Stesa con vibrofinitrice di binder pezzatura 0/30con ... npercentuiale di
bitume modifico non inferiore al 6%
Computato per incidenza mq. di strada finita da realizzare.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria *2700,00 2°700,00
a detrarre centro strada *1260,00 -1260,00
a detrarre parte della rotatoria *[61,95+97,50] 159,45 -159,45
Sommano positivi m2 strada finita 2700,00
Sommano negativi m2 strada finita -1'419,45
SOMMANO m2 strada finita 1280,55 17,13 21'935,82
123 Sottofondi stradali e sottofondazioni di preparazione al cassonetto
U1S.002 comprensivi di :
05/11/2006 |- scotico del manto erboso,
- preparazione del sottofondo con ossido di calce ricarico con ...
materiali aridi classe A2 / A3,
- creazione delle pendenze delle rampe stradali.
A RIPORTARE 1785'678,45
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T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1785°'678,45
Computati a mq. di strada finita.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria *2700,00 27700,00
a detrarre centro strada *1260,00 -1260,00
Sommano positivi m2 strada finita 2700,00
Sommano negativi m2 strada finita -1260,00
SOMMANO m2 strada finita 1'440,00 29,97 43156,80
124 Somministrazione di materiali e mezzi d'opera per esecuzione di opere
U1S.001 in economia.
05/11/2006 |Realizzazione di tutte quelle opere non prevedibili o computabili
necessarie a realizzare la str ... raffico ecc..
Computate per incidenza stimata a MQ. di strada finita con
somministrazione di materiali e mezzi d'opera.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria: raccordi alla viabilita esistente ed opere complementari per il
mantenimento del traffico nelle fasi lavorative. *2700,00 27700,00
a detrarre centro strada esistente *1260,00 -1260,00
a detrarre centro strada parte della rotatoria *[24,35+49,85] 74,20 -74,20
Sommano positivi m2 strada finita 2700,00
Sommano negativi m2 strada finita -17334,20
SOMMANO m?2 strada finita 17365,80 8,56 11°691,25
125 Scavo in sezione ampia ( larghezza superiore a mt. 3) di terreno di
U1S.017 qualsiasi natura, roccia e trovanti esclusi, fino alla profondita di mt.1,50
28/09/2010 |dal piano di campagna, a pareti ver ... trasporto dei materiali di risulta
alle pubbliche discariche sino alla distanza di Km. 5. Misurato in
sezione di scavo.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
aiuola centrale rotatoria *175,67*0,60 175,67 0,60 105,40
SOMMANO m3 105,40 12,84 1'353,34
126 Fresatura meccanica di pavimentazione bituminosa esistente, compreso
U1S.015 carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, per quantita inferiori
28/09/2010 |ai mq. 1000, spessore materiale da fresare cm. 12-15, misurato in opera
amgq. per ogni cm.1 di spessore di strada frasata.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria via turati strada esistente *[1260-175,67] 1084,33 1'084,33
SOMMANO mg/ogni cm. di spess. 1'084,33 1,71 1'854,20
127 Pavimentazione in cubetti di porfido, in opera compreso il letto di posa
UlS.016 in sabbia dello spessore di cm. 5, la battitura e intasamento dei giunti
28/09/2010 |con sabbia. Pezzatura cm. 8-10, misurato a mq. di pavimentazione
finita.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria via turati *[380,13-247,73] 132,40 132,40
SOMMANO m2 132,40 64,75 8'572,90
128 Fornitura e posa in opera di cordonati per marciapiedi in cls
U1.003.b prefabbricati di sezione varia su sottofondo e rinfianco in cls, compreso
28/09/2010 |anche la formazione di basamenti per muri recinzione costituiti da
scavo, fondazione in cls e costruzione della base del muro sino alla
quota marciapiede.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
interno rotatoria via turati *[17,76*3,14] 55,77 55,77
laterali rotatoria *[301-10,87-10,45-9,80] 269,88 269,88
A RIPORTARE 325,65 1'8527306,94
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T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 325,65 1'8527306,94
SOMMANO m2 325,65 22,66 7379,23
129 Cordonato in calcestruzzo vibrato prefabbricato rettilineo o curvo, per
U1S.019 aiuole spartitraffico, delle dimensioni di cm. 30x40xh.10-30, in opera
28/09/2010 |compresi i pezzi speciali curvi di raccordo, la malta di cemento per posa
su pavimentazione e la stuccatura dei giunti.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
esterno rotatoria via turati *[22%3,14] 69,08 69,08
aiuole spartitraffico *[31,95+38,10+38,20] 108,25 108,25
SOMMANO m 177,33 41,75 7°403,53
130 Segnaletica stradale orizzontale e verticale data in opera compreso la
U1.005.b fornitura dei segnali necessari, la posa dei pali di sostegno, la fornitura e
09/04/2009 |posa della vernice speciale per segnaletica orizzontale.
( calcolata sulla uperficie delle strade ).
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria *2700,00 27700,00
a detrarre centro strada esistente *1260,00 -1260,00
a detrarre centro strada parte della rotatoria *[24,35+49,85] 74,20 -74,20
Sommano positivi m2 27700,00
Sommano negativi m2 -1'334,20
SOMMANO m2 17365,80 0,82 1'119,96
131 Segnaletica stradale Verticale per grandi dimensioni sostenuta con
U1S.004a traliccio a portale, data in opera completa di:
28/09/2010 |- basamento traliccio eseguito con plinto in c.a. delle dimensio ... il
Nuovo Codice della Strada. Dimensione cartelli mt. 1,50x2,00 max.
Computata corpo per opera finita da realizzare.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
sulla via turati *2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 9'632,93 19265,86
132 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza da bordo
U1S.020 laterale in acciaio - classe H3 - costituita da:
28/09/2010 |Montanti verticali a C di mm 120x80x30, spessore 5 mm, lunghe ... m
MA, di lunghezze 50 e 160 mm; con relative rondelle e dadi. Il tutto ¢
zincato secondo le norme UNI - EN - ISO 1461.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria *[301-10,65-10,45-9,80] 270,10 270,10
SOMMANO m 270,10 107,03 28908,80
133 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2
Ul1.010a con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su
28/09/2010 |sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 € ... ben costipata e
quanto altro necessario per dare lopera completamente finita.
DIAMETRO tubazione cm. 40 esterno.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria: fognatura bianca *31,30 31,30 31,30
SOMMANO ml 31,30 89,15 2"790,40
134 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2
U1.008.1a  |con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su
28/09/2010 |sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e ... a ben costipata e
quanto altro necessario per dare lopera completamente finita.
DIAMETRO tubazione cm. 20 esterno.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria: fognatura bianca *[23,50+24,25] 47,75 47,75
A RIPORTARE 47,75 1919°174,72
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T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47,75 1919°174,72
SOMMANO ml 47,75 54,59 2'606,67
135 Pozzetto di ispezione e raccordo , dimensioni interne 1,00x1,20x1,70 o
Ul.012a equivalenti, muri in cls dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325 per mc.,
28/09/2010 |spessore cm. 20, compreso passo d'uo ... cala alla marinara, il chiusino
in ghisa normale di cm. 50x70, lo scavo e il reinterro necessario e ogni
altro onere.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria su via Turati *1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 915,13 915,13
136 Pozzetto o caditoia stradale.
Ul.013a Pozzetto o caditoia stradale in elementi prefabbricati delle dimensioni
23/09/2010 |di cm. 48x48x100, completi di sifone, compreso lo scavo , il sottofondo
eri..., il chiusino in ghisa da marciapiede con pezzo speciale per bocca
di lupo o la bocchetta in ghisa del peso di Kg. 45.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria su via turati *6,00 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 342,50 2°055,00
137 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,
UlA.014b |compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo
23/09/2010 |necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i
cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
illuminazione pubblica rotatoria sulla via Turati *[75,30+122,30+43,30] 240,90 240,90
SOMMANO m 240,90 16,59 37996,53
138 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 36x36x36 in opera
ULA.015.b |per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in
23/09/2010 |cls e chiusino in ghisa carrabile.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
illuminazione pubblica rotatoria su via turati *13,00 13,00
SOMMANO cadauno 13,00 99,55 1294,15
139 Fondazione per pali di pubblica illuminazione in cls dosato a q.li 2 di
UlA.017.b  |cementyo per m3, delle dimensioni di cm. 80x80x100 , dato in opera
23/09/2010  |compreso lo scavo, il tubo di cemento ve ... rsore dell'altezza di mt. 1,20
con treccia in rame da mmq. 16 e i collegamenti al pozzetto con tubo in
pvc flessibile.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria via turati *11,00 11,00
SOMMANO cadauno 11,00 107,89 1'186,79
140 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro
U1A.019a alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 9,00, completo di
27/09/2010 |armatura aperta, di tutte le apparecchiatur ... ed ogni onere per dare il
centro luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di
pastorale e lampada da 150w.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria via turati *11,00 11,00
SOMMANO cadauno 11,00 818,26 9°000,86,
141 Impianto di irrigazione completo di tubazioni, pozzetti e prese come da
Ul1D.001al |progetto
27/09/2010 |Cat 8 - Rotatoria su via Turati
A RIPORTARE 1'940°229,85
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T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'940°229,85
aree verdi complementari alla rotatoria via turati *247,70 247,70
SOMMANO m2 di terreno irrigato 247,70 2,03 502,83
142 Sistemazione di terreno a macchina compreso zappatura, concimazione
UlD.002.b |e semina di prato e mantenimento sino all'attacchimento del manto
23/09/2010 |erboso.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
aree verdi complementari alla rotatoria via turati *[505,90+1732,50+
494,05+247,70] 2980,15 2'980,15
SOMMANO m2 2'980,15 2,78 87284,82
143 Fornitura e stesa di terreno vegetale preso da cave di prestito esterne al
U1S.018 cantiere, data in opera stesa secondo le pendenze stabilite a macchina,
28/09/2010 |compreso zappatura finale.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria via turati *247,70*0,70 247,70 0,70 173,39
SOMMANO m3 173,39 16,06 27784,64
144 Costruzione di fosso di scolo in terreno vegetale eseguito a macchina,
UlD.004a  |compreso il trasporto a rifiuto del terreno di risulta o la sua sistemazione
28/09/2010 |in sito. Misurato a ml. per una sezione del fosso di cm. 30 di base, cm
120 in sommita ed h. cm. 45.
Cat 8 - Rotatoria su via Turati
rotatoria via turati *70,00 70,00 70,00
SOMMANO ml 70,00 6,95 486,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'952°288,64
TOTALE euro 179527288,64

A RIPORTARE
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IMPORTI | .

I;’/:”Eig}ii DESIGNAZIONE DEI LAVORI incid.
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI

000 <nessuna> 1'952°288,64| 100,000
Totale SUPER CAPITOLI euro|  1952288,64/ 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI
?’;’Eigﬁ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI

001 Opere di urbanizzazione necessarie alla ZT16 929646,23
002 Opere esterne alla ZT16 e ciclopedonale 1'022642,41
Totale CAPITOLI euro 1'952°288,64

A RIPORTARE
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IMPORTI | .

I;’/:”Eig}ii DESIGNAZIONE DEI LAVORI incid.
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CAPITOLI

000 <nessuna> 1'952°288,64| 100,000
Totale SUB CAPITOLI euro|  1'952'288,64| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl e Fiorini Emilio
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IMPORTI .

I;’/:”Ei?;i DESIGNAZIONE DEI LAVORI incid.
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Opere stradali 4007230,10/ 20,501
002 Rete di fognatura acque bianche e nere 259210,30| 13,277
003 Rete di illuminazione pubblica 48°419,32 2,480
004 Rete energia elettrica 56'815,97 2,910
005 Rete telefonica 27°307,92 1,399
006 Rete gas e acqua 97'868,87| 5,013
007 Sistemazione del verde 39793,75| 2,038
008 Rotatoria su via Turati 266'576,08| 13,655
009 Allargamento e prolungamento via Mulino 3317962,56| 17,004
010 Ciclopedonale 100°423,73 5,144
011 Strada F2 di PRG 323'680,04| 16,580
Totale CATEGORIE euro 179527288,64| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl e Fiorini Emilio



Variante al Piano particolareggiato Convenzionato ZT16

pag. 34
I;’/:”Eig}ii DESIGNAZIONE DEI LAVORI R i”fid'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 17952288,64| 100,000
M:000 <nessuna> euro 1952°288,64| 100,000
M:000.001 Opere di urbanizzazione necessarie alla ZT16 euro 929°646,23| 47,618
M:000.002 Opere esterne alla ZT16 e ciclopedonale euro 1'022°642,41| 52,382
TOTALE euro 17952288,64| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl e Fiorini Emilio
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IMPORTI .
I;’/:”Eig}ii DESIGNAZIONE DEI LAVORI incid.
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 17952288,64| 100,000
M:000 <nessuna> euro 1952°288,64| 100,000
M:000.001 Opere stradali euro 4007230,10/ 20,501
M:000.002 Rete di fognatura acque bianche e nere euro 2597210,30| 13,277
M:000.003 Rete di illuminazione pubblica euro 48°419,32| 2,480
M:000.004 Rete energia elettrica euro 56'815,97| 2,910
M:000.005 Rete telefonica euro 27307,92 1,399
M:000.006 Rete gas e acqua euro 97°868,87| 5,013
M:000.007 Sistemazione del verde euro 39793,75| 2,038
M:000.008 Rotatoria su via Turati euro 266'576,08| 13,655
M:000.009 Allargamento e prolungamento via Mulino euro 3317962,56| 17,004
M:000.010 Ciclopedonale euro 1007423,73 5,144
M:000.011 Strada F2 di PRG euro 323'680,04| 16,580
TOTALE euro 179527288,64| 100,000

Casalgrande, 24/04/2013

11 Tecnico

ing. Cremaschi P. - arch. Passaro G.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl e Fiorini Emilio
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) OPERE NECESSARIE ALLA ZT16:
- opere stradali euro 400230,10
- rete di fognatura acque bianche e nere euro 259210,30
- rete illuminazione pubblica euro 48'419,32
- rete energia elettrica euro 56'815,97
- rete telefonica euro 27307,92
- rete gas e acqua euro 97'868,87
- sistemazione verde euro 39°793,75
Totale opere urbanizzazione ZT16 euro 929'646,23
b) OPERE PER LA SISTEMAZIONE E PROLUNGAMENTO VIA MULINO, ROTATORIA VIA TURATI,
STRADA CATEGORIA F2 DI PRG E CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO AL PARCO SECCHIA:

- strada categoria F 2 di P.R.G. euro 3237680,04
- via Mulino: allargamento e prolungamento euro 3317962,56
- rotatoria via Turati ( strada Provinciale 486"R" di Montefiorino) euro 266'576,08
- ciclopedonale di collegamento al Parco Secchia euro 100'423,73
Totale opere strda F 2 di PRG, via Mulino, rotatoria via Turati e ciclopedonale euro 1'022642,41
Totale opere soggette a ribasso d'asta euro 1'952'288,64
¢) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA LAVORATORI
- opere urbanizzazione ZT 16 euro 15°000,00
- sistemazione e prolungamento via Mulino, rotatoria via Turati e ciclopedonale Parco Secchia euro 137160,34
Totale opere non soggette a ribasso d'asta euro 28°160,34
TOTALE LAVORI IN APPALTO euro 1'980°448,98
d) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
- Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro 5000,00
- Rilievi accertamenti e indagini euro 6°000,00
- Allacciamenti a pubblici servizi euro 35000,00
- Imprevisti euro 53'402,46
- Spese tecniche euro 235°000,00
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto euro 5000,00
- Spese per gare d'appalto euro 2°500,00
- IVA su lavori e spese tecniche euro 268269,41
Totale somme a disposizione euro 610'171,87
TOTALE GENERALE euro 2°590620,85

Casalgrande, 24/04/2013

Il Tecnico
ing. Cremaschi P. - arch. Passaro G.

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" sl e Fiorini Emilio ['computo_opere urbanizzazione progetto_preliminare PREZZO2.dcf' (X:\0_NUOVI_LAVORI_SERVER\c:



