


C O M U N E     D I    CASALGRANDE 

       ( Provincia di Reggio Emilia)            

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

CONVENZIONATO (PUA) "ZT 16" – VEGGIA FIORCARNI. 

Relazione tecnico-finanziaria relativa alle opere di urbanizzazione    

             ###########################################   

Con la presente variante il PUA a suo tempo approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 93 del 21-12-2007 viene adeguato alle variazioni 

apportate al P.R.G. sino alla data attuale e divenute pertanto il P.R.G. vigente, 

le modifiche sono state redatte in conformità con le varianti approvate e nel 

rispetto dei disposti legislativi di cui alla  Legge Regionale n.47/78 smi. e  

delle varie legislazioni vigenti in materia e della pianificazione sovraordinata 

vigente. 

Le modifiche di adeguamento apportate possono così riassumersi: 

a) modifica della viabilità di ingresso della frazione di Veggia sulla via Turati 

mediante soppressione dei precedenti svincoli con sottopasso ed inserimento 

di una rotatoria all’incrocio tra la via Turati stessa con il prolungamento 

dell’attuale via Mulino; 

b) la Superficie Complessiva edificabile assegnata al comparto corrispondente 

a complessivi mq. 7.550 suddivisa nel precedente PUA in mq. 5421 all’uso 

residenziale e mq. 2079 altri usi, con la presente variante la superficie 

complessiva di mq. 7.550 viene ora ripartita in mq. 3.850 all’uso residenziale 

e in mq. 3.700 agli atri usi, gli usi ammessi corrispondono alle funzioni 

definite all’art. 4 delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente U1 – U2 – U3 

- U4 - U7 – U8 - U10 – U15 – U23 – U36 – U37 con le note riportate nella  

scheda normative della zone di trasformazione ZT 16 che definiscono  

l’insediamento commerciale appartenente al “livello D” – rilevanza comunale 

– ai sensi  dell’art. 19 delle NA del PTCP 2010 in quanto non riportata 

nell’allegato 6, tabb. 1 e 2 e definiscono  la tipologia della struttura di vendita 

e dell’insediamento  commerciale , ai sensi dell’art. 18 delle NA del PTCP, 

corrisponde al n. 9 – codice MG/A-NA della tabella delle tipologie, viene 

inoltre definita la superficie di vendita totale massima realizzabile in mq  



2.500, corrisponde al n. 9 – codice MG/A-NA della tabella delle tipologie 

come al punto precedente indicato. 

 c) al fine di affrontare i maggiori carichi urbanistici e risolvere in modo 

adeguato le esigenze della frazione di Veggia, i lottizzanti, su richiesta 

dell’Amministrazione Comunale, realizzeranno tra le opere di urbanizzazione 

convenzionate con il PUA anche opere da destinarsi esclusivamente a viabilità 

ed aree verdi e di mitigazione ambientale (aree escluse dal calcolo degli 

standards urbanistici) in conformità alla normativa del PTCP vigente ed alle 

previsioni del P.R.G. vigente, opere che verranno realizzate su aree o di 

proprietà dei lottizzanti o di proprietà del demanio pubblico, le stesse verranno 

cedute al comune di Casalgrande assieme alle opere di urbanizzazione;  

All’interno del perimetro della  ZT 16, nella parte ovest, sono comprese  per 

circa mq. 820 aree occupate dalla sede del canale irriguo denominato “Canale 

di Reggio”, di proprietà del Comune di Reggio Emilia e cedute in gestione e 

concessione al Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia-Secchia, con sede 

in Reggio Emilia. 

La presente relazione tecnico-finanziaria prende pertanto in esame i costi 

necessari per l’urbanizzazione delle aree comprese nelle aree di intervento 

della ZT 16 ed i costi da sostenersi per l’esecuzione delle opere pubbliche 

previste negli impegni della convenzione urbanistica ed esterne al perimetro 

del PUA ( sopra descritte ai punti “a” e “c” delle modifiche di adeguamento) 

consistenti nelll’allargamento e prolungamento dell’attuale sede della strada 

comunale via Mulino, per la realizzazione della rotatoria stradale posta sulla 

SP 486”R” di Montefiorino (via Turati) e per la realizzazione del 

ciclopedonale di collegamento dell’abitato di Veggia al ciclopedonale del 

Secchia. 

Dette opere sono state progettate e valutate economicamente nel rispetto del 

progetto  planivolumetrico, il tutto sulla base dei problemi specifici attinenti al 

comparto, come rilevabili dallo stato di fatto planimetrico e dalla morfologia 



attuale dell'area. 

La progettazione è stata fatta previa assunzione di tutte le informazioni presso 

l'Ufficio Tecnico Comunale e presso gli uffici tecnici delle aziende erogatrici 

(TELECOM , ENEL , IREN) avendo presenti due obiettivi fondamentali: da 

un lato quello di garantire alle opere di urbanizzazione in progetto un elevato 

livello qualitativo e funzionale, dall'altro pervenire ad un ragionevole 

contenimento dei costi entro soglie sopportabili dal mercato immobiliare 

locale. La progettazione ha tenuto conto anche dell’eventuale possibilità di 

eseguire i lavori per stralci funzionali. 

In conformità a  tali obiettivi si sono conseguentemente sviluppati i progetti di 

massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria riguardanti: 

le aree verdi (tav.11); 

la rete di fognatura acque bianche e acque nere(tav.12 e 18); 

l'impianto di illuminazione pubblica (tav.13); 

la rete di distribuzione dell'energia elettrica (tav.14); 

la rete telefonica (tav.15); 

le reti di adduzione dell'acqua e del gas (tav.16);

le strade,i marciapiedi , i parcheggi(tav.9, tav. 17 e tav. 18); 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE:  La  rete  di   pubblica illuminazione  sarà 

alimentata dal quadro di comando posizionato secondo le indicazione 

dell'ENEL. 

La canalizzazione verrà realizzata con tubi in p.v.c. del diametro di mm. 100 

protetti da bauletto in calcestruzzo e raccordi con pozzetti in cemento di cm. 

36x36 con coperchio in ghisa. 

I corpi luminosi sono di due tipi: 

- per le zone stradali e di parcheggio  sono costituiti da armature stradali   con   

innesto  sulla testa del palo, equipaggiate ed elettronicamente collegate con 

lampade da 150 W a vapori di mercurio, con relativo reattore e condensatore. 

Il tutto montato su pali rastremati in acciaio, zincati a caldo e di altezza, a 



secondo delle esigenze di illuminamento, di ml. 8,00 o ml. 9,00. 

- lungo i percorsi pedonali e nelle aree verdi  sono costituiti da pali rastremati 

in acciaio, zincati a caldo e di altezza ml. 6,00 con corpo illuminante 

sovrastante sferico o altro da definire. 

Tutti i pali e i punti luce saranno messi a terra con dispersori di sezione a 

croce, in acciaio zincato, della lunghezza di ml 1.50 e collegati con conduttore 

in rame a corda nuda e di sezione  adeguata. 

RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA: tutte le reti di progetto 

verranno collocate in apposite canalizzazioni in p.v.c. di sezione adeguata e 

contenute in apposito bauletto in calcestruzzo a partire  dal punto di 

allacciamento ENEL sino agli armadietti di sezionamento e distribuzione per 

le utenze private. 

I tipi delle varie opere ed apparecchiature, dimensioni e quantità sono indicate 

nelle tav.14  di progetto. E’ prevista la costruzione di una cabina elettrica 

secondo le indicazioni ENEL. 

RETE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO TELEFONICO :   le canalizzazioni 

saranno costituite da tubazioni in p.v.c. interrate del diametro di mm. 125, 

protette da bauletto in calcestruzzo e posate ad una profondità di cm. 60.  I 

pozzetti in muratura ed in  calcestruzzo prefabbricato saranno coperti con 

chiusino in ghisa portante tipo Telecom.  Le colonnette  portadistributore  di 

tipo CIP, verranno raccordate con tubi in p.v.c. flessibili, del diametro di mm. 

125, al vicino pozzetto. Le dimensioni, le quantità ed i tipi delle varie opere 

sono indicati nella tav. 15 di progetto. 

RETE FOGNARIA : le reti di fognatura delle acque nere e delle acque 

bianche saranno realizzate lungo i tracciati stradali e nelle aree di cessione di 

lottizzazione del Comparto ZT 16 e si collegheranno ai collettori comunali 

esistenti per quanto concerne alle acque nere ed ai canali di scolo esistenti, 



previo trattamento in vasche di prima pioggia e inserimento di pozzetto 

disoleatore, per quanto concerne alle acque bianche.  

Esse saranno eseguite con tubi in p.v.c. o in cemento prefabbricato, di vari 

diametri, con giunto maschio e femmina completo di guarnizione in gomma e 

con sottofondo, rinfianco e copertura per almeno cm. 15 in sabbia o rinfianco 

in calcestruzzo, I pozzetti d’ispezione dei condotti di fognatura  saranno 

realizzati mediante getto di c.l.s.  in opera o con elementi prefabbricati in 

c.a.v. aventi le dimensioni interne minime di cm. 120x100  o circolare con 

diametro interno cm. 80 o cm. 100 ed altezza variabile, nella soletta superiore, 

che dovrà essere dimensionata per carichi stradali di 1^ categoria, sarà 

predisposto un passo d'uomo di dimensioni interne cm.45x70 ( o sferico ), 

formato da eventuale torrino in cls e chiusino in ghisa. 

I pozzetti di raccolta delle acque meteoriche  saranno realizzati in elementi 

prefabbricati di cls vibrato e rinfiancati sempre in cls, e saranno completi di 

sifone e caditoia in ghisa o di bocca di lupo  in ghisa per carichi stradali di 1^ 

categoria. (v. tav 12 e 18). 

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA E GAS METANO: la rete 

dell'acquedotto verrà realizzata con tubazioni in neoprene e quelle del 

gasdotto con tubazioni in acciaio, protette con guaine  bituminose posate a 

caldo. Il tutto verrà realizzato secondo le richieste ed indicazioni dell’Azienda 

erogatrice dei servizi. 

OPERE STRADALI,  PARCHEGGI E PERCORSI PEDONALI DI 

URBANIZZAZIONE: 

nelle Tav. 9, Tav. 17 e Tav. 18 di progetto sono illustrate le opere stradali, i 

parcheggi previsti, i tipi e le qualità dei manufatti. Oltre alle opere di scavo e 

di rilevato imposte dall'altimetria attuale, le strade saranno costituite da:                      

a) preparazione della sottofondazione stradale  e rilevato, ove necessario, in 

ghiaia naturale con sottostante strato di sabbia, di altezza variabile, spessore 



minimo cm.40 ( 30 cm. di ghiaia e 10 cm. di sabbia ); 

b) ripresa e sagomatura della massicciata in misto stabilizzato dello spessore 

medio di cm.10; 

c) pavimentazione per strade e parcheggi con conglomerato bituminoso dello 

spessore compresso di cm.7   e tappeto d'usura  di spessore di cm. 3. 

Le aree verdi ed i marciapiedi verso strada verranno sopraelevati di cm.15 

circa e saranno contenuti da cordoli prefabbricati in cemento di adeguata 

sezione. 

I marciapiedi a margine della strada saranno pavimentati con autobloccanti  

prefabbricati in cemento colorato con ossidi e vibrato, posti su sottofondo di 

ghiaietto spess. cm 6 e misto stabilizzato spess. cm. 30. Nei passi carrai al 

sottofondo verrà aggiunto un su massetto in cls. dello spessore di cm. 10  

armato con rete elettrosaldata. 

SISTEMAZIONE DEL VERDE: le aiuole verranno piantumate con alberatura 

d'alto fusto  a foglia caduca e varietà autoctone, come indicato sulla tav. 11. 

Le aree sono state dotate, ove necessario, di apposito impianto di irrigazione. 

ROTATORIA STRADALE SULLA VIA TURATI: verrà realizzata una 

rotatoria sulla via Turati all’altezza del prolungamento della via Mulino,con  

sezioni stradali e caratteristiche delle strade della categoria F2 ( strade locali 

extraurbane ) .  

ALLARGAMENTO E PROLUNGAMNETO DELLA VIA MULINO: verrà 

realizzato con le sezioni stradali e le caratteristiche delle strade della categoria 

F (strade locali urbane), la sezione prevista ha tenuto conto anche dello spazio 

necessario per la costruzione del marciapiede sul lato est, contro le recinzioni 

esistenti. 



La cura posta nella quantificazione delle opere previste dai progetti delle 

opere d’urbanizzzazione primaria e secondaria, d’allacciamento alle reti e dai 

progetti di realizzazione della rotatoria stradale sulla via Turati e di 

allargamento e prolungamento della via Mulino  fornisce dati economici 

sufficientemente attendibili per valutare l'entità complessiva dell'intervento 

del Piano Attuativo  in argomento in € 2.590.620,85 ripartite come risulta dal 

seguente quadro economico e dall’allegato  computo metrico estimativo delle 

opere . 

Casalgrande 24 aprile 2013   

                                                                              I  PROGETTISTI 

Dott. Ing. Patrizia Cremaschi 

Dott. Arch. Giuseppe Passaro 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

<nessuna>  (SpCap 0)

Opere di urbanizzazione necessarie alla ZT16  (Cap 1)

Opere stradali  (Cat 1)

1 Costruzione del corpo stradale dato in opera compreso scavo di

U1.001 splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,

03/11/2006 massicciata stradale in misto stabilizzato, pavi ... sempre in

conglomerato bituminoso, il tutto secondo le sezioni e i particolari

costruttivi delle tavole di progetto.

Cat 1 - Opere stradali

strada di nuova lottizzazione ovest *965,22 965,22

strada di nuova lottizzazione est *931,61 931,61

corsie parcheggio P2 *[215,39+161,84+1425,06+268,93] 2071,22 2´071,22

accessi ai lotti *[24,53+39,79+21,06+8,10+19,99*4+10,68] 184,12 184,12

SOMMANO m2 4´152,17 38,69 160´647,46

2 Costruzione del marciapiede dato in opera compreso scavo di

U1.002 splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,

03/11/2006 massicciata stradale in misto stabilizzato, pavimentazione in

autobloccante spessore cm. 6 su letto di ghiaietto fine 0/6, escluso

cordoli da computarsi a parte.

Cat 1 - Opere stradali

ciclopedonale su via Mulino *[168,60+132,68+170,42] 471,70 471,70

marciapiedi sulle strade di nuova lottizzazione *[101,56+187,38+

105,06+374,14+216,34+190,14] 1174,62 1´174,62

SOMMANO m2 1´646,32 39,80 65´523,54

3 Fornitura e posa in opera di cordonati per marciapiedi in cls

U1.003 prefabbricati di sezione varia  su sottofondo e rinfianco in cls, compreso

03/11/2006 anche la formazione di basamenti per muri recinzione costituiti da

scavo, fondazione in cls e costruzione della base del muro sino alla

quota marciapiede.

Cat 1 - Opere stradali

pedonali relativi alla zona residenziale e commerciale e dietro P2 *

[117,67+192,05+10,94+225,55+88,89+83,68+54,48+57,77+20,81+

39,15+251,2+52,42+240,46+74,20+38,6+113,72+20,10+47,07+5,81+

14,83+8,02+23,65+25,80+5+10,04+5,17+9,01] 1836,09 1´836,09

alberi zona parcheggi via mulino *10,00*3,00 10,00 3,00 30,00

alberi zona parcheggi strade nuova lottizazione  *[10+5]*3,00 15,00 3,00 45,00

SOMMANO m2 1´911,09 22,66 43´305,30

4 Parcheggi con finitura in asfalto dato in opera compreso scavo di

U1.004 splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,

03/11/2006 massicciata stradale in misto stabilizzato, pavimentazione in

conglomerato bituminoso e manto di usura sempre in conglomerato

bituminoso.

Cat 1 - Opere stradali

RSU su via Mulino *64,98 64,98

parcheggio via mulino *[75+208,19+149,62] 432,81 432,81

parcheggio strada lottizzazione ovest *[276,09+76,98] 353,07 353,07

parcheggio strada lottizzazione est *[299,07+327,9+29,62+29,92+10+

10+30,01+29,97] 766,49 766,49

parcheggio P2 *[201,94+295,21+385,01+473,70] 1355,86 1´355,86

parcheggio P1 dietro commerciale *250,00 250,00

SOMMANO m2 3´223,21 38,69 124´705,99

5 Segnaletica stradale orizzontale e verticale  data in opera compreso la

U1.005 fornitura dei segnali necessari, la posa dei pali di sostegno, la fornitura e

03/11/2006 posa della vernice speciale per segnaletica orizzontale.

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl  e Fiorini Emilio

A   R I P O R T A R E 394´182,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 394´182,29

( calcolata sulla uperficie delle strade ).

Cat 1 - Opere stradali

zona residenziale e commerciale: strade e parcheggi

quantità voci n° 1 e n° 4 *[4152,17+3223,21] 7375,38 7´375,38

SOMMANO m2 7´375,38 0,82 6´047,81
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COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl  e Fiorini Emilio

A   R I P O R T A R E 400´230,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 400´230,10

Rete di fognatura acque bianche e nere  (Cat 2)

6 Rimozione e successivo ripristino di pavimentazione in asfalto.

U1.007 Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

05/11/2006 collettore di fognatura bianca su via Mulino *10,00*1,50 10,00 1,50 15,00

SOMMANO m2 15,00 32,06 480,90

7 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

U1.0111 con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su

23/09/2010 sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e  ... a ben costipata e

quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita.

DIAMETRO  tubazione cm. 60 esterno.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

collettore fognatura acque bianche *[34,84+4] 38,84 38,84

SOMMANO ml 38,84 160,55 6´235,76

8 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

U1.011 con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su

05/11/2006 sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e  ... a ben costipata e

quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita.

DIAMETRO  tubazione cm. 50 esterno.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

collettore fognatura acque bianche *[89,87+188,39+89,63] 367,89 367,89

SOMMANO ml 367,89 118,81 43´709,01

9 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

U1.009 con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su

sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e  ... ben costipata e

quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita.

DIAMETRO  tubazione cm. 31,5 esterno.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

collettore fognature acque bianche *[77,63+92,24+80+68,5] 318,37 318,37

SOMMANO ml 318,37 72,57 23´104,11

10 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

U1.010 con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su

05/11/2006 sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e  ...  ben costipata e

quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita.

DIAMETRO  tubazione cm. 40 esterno.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

collettore fognatura acque nere *47,33 47,33 47,33

SOMMANO ml 47,33 89,15 4´219,47

11 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

U1.008.1 con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su

05/11/2006 sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e  ... a ben costipata e

quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita.

DIAMETRO  tubazione cm. 20 esterno.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

allacciamenti alla fognatura acque nere dei lotti in progetto *[4*4,15+3*

12,85+8,6+2*7,20+4*9,70+11,80] 128,75 128,75

allacciamenti alla fognatura acque bianche dei lotti in progetto *[4*

5,55+3*11,50+7,50+2*6,20+4*10,85+10,60+5,00+8,5] 144,10 144,10

parcheggio P2 *[28,7+13,6] 42,30 42,30

SOMMANO ml 315,15 54,59 17´204,04

12 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl  e Fiorini Emilio

A   R I P O R T A R E 495´183,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 495´183,39

U1.008.2 con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su

23/09/2010 sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e  ... a ben costipata e

quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita.

DIAMETRO  tubazione cm. 16 esterno.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

fognatura acque bianche *8,95 8,95 8,95

SOMMANO ml 8,95 49,23 440,61

13 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

U1.008 con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su

05/11/2006 sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e  ... a ben costipata e

quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita.

DIAMETRO  tubazione cm. 25 esterno.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

collettore fognatura acque nere *[125+125+53] 303,00 303,00

collettore fognatura acque bianche *[44,7+36+67+50] 197,70 197,70

SOMMANO ml 500,70 61,55 30´818,09

14 Pozzetto di ispezione e raccordo , dimensioni interne 1,00x1,20x1,70 o

U1.012 equivalenti, muri in cls dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325 per mc.,

spessore cm. 20, compreso passo d'uo ... cala alla marinara, il chiusino

in ghisa  normale di cm. 50x70, lo scavo e il reinterro necessario e ogni

altro onere.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

fognatura acque nere *6,00 6,00

fognatura acque bianche *10,00 10,00

SOMMANO cadauno 16,00 915,13 14´642,08

15 Pozzetto o caditoia stradale.

U1.013 Pozzetto o caditoia stradale in elementi prefabbricati delle dimensioni

05/11/2006 di cm. 48x48x100, completi di sifone, compreso lo scavo , il sottofondo

e ri ... , il chiusino in ghisa da marciapiede con pezzo speciale per bocca

di lupo o la bocchetta in ghisa del peso di Kg. 45.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

fognatura bianca  *[18+18+42] 78,00 78,00

SOMMANO cadauno 78,00 342,50 26´715,00

16 Impianto di trattamento acque di Prima Pioggia tipo MUSILLI serie

U1.1013.11 W400 o similare , realizzato con cisterne di accumulo monolitiche

23/09/2010 prefabbricate in cav ad alta resistenza verifica ... iaia stabilizzata di

frantoio e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Area servita 28.000 mq.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

fognatura bianca *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 90´977,63 90´977,63

17 Allacciamento dei nuovi collettori alle fognature esistenti.

U1.014 Allacciamento dei nuovi collettori alle fognature esistenti compreso

05/11/2006 opere di scavo, ripristino, demolizioni e raccordi necessari e quanto

altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

Cat 2 - Rete di fognatura acque bianche e nere

allacciamento fognatura nera *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 663,60 663,60

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------
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A   R I P O R T A R E 659´440,40



Variante al Piano particolareggiato Convenzionato ZT16

pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 659´440,40

Rete di illuminazione pubblica  (Cat 3)

18 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,

U1A.014 compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo

05/11/2006 necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i

cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica

zona residenziale e commerciale *[18,15+21,55+21,62+22,38+205+

214,1+142,85] 645,65 645,65

SOMMANO m 645,65 16,59 10´711,33

19 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 36x36x36 in opera

U1A.015 per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in

05/11/2006 cls e chiusino in ghisa carrabile.

Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica

zona residenziale e commerciale *42,00 42,00

SOMMANO cadauno 42,00 99,55 4´181,10

20 Quadro di comando, controllo e alimentazione completo di ogni

U1A.016 automatismo ed accessorio, in opera compreso il doppio armadio in

05/11/2006 vetroresina, il basamento in cls e relativa fondazione.

Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica

zona residenziale e commerciale compreso via Mulino e aree esterne

allo Zt16 da realizzare

 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´271,55 1´271,55

21 Fondazione per pali di pubblica illuminazione in cls  dosato a q.li 2 di

U1A.017 cementyo per m3, delle dimensioni di cm. 80x80x100 , dato in opera

05/11/2006 compreso lo scavo, il tubo di cemento ve ... rsore dell'altezza di mt. 1,20

con treccia in rame da mmq. 16 e i collegamenti al pozzetto con tubo in

pvc flessibile.

Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica

zona residenziale e commerciale *30,00 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 107,89 3´236,70

22 Fondazione per pali di pubblica illuminazione in cls  dosato a q.li 2 di

U1A.018 cemento per m3, delle dimensioni di cm. 100x100x100 , dato in opera

05/11/2006 compreso lo scavo, il tubo di cemento v ... osa del dispersore dell'altezza

di mt. 1,20 con treccia in rame da mmq. 16 e i collegamenti al pozzetto

con tubo in pvc

Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica

zona commerciale *8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 149,31 1´194,48

23 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro

U1A.020 alla base mm. 90, altezza di installazione mt. 6,00, completo di armatura

05/11/2006 aperta, di tutte le apparecchiature ...  ed ogni onere per dare il centro

luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di lampione e

lampada da 100w.

Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica

zona residenziale e commerciale *10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 581,19 5´811,90

24 Doppio centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo,

U1A.019.3 diametro alla base mm. 114, altezza di installazione di un lunoide a  mt.

05/11/2006 8,00 e dell'altro a mt. 6,00, complet ... ed ogni onere per dare il centro

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl  e Fiorini Emilio

A   R I P O R T A R E 685´847,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 685´847,46

luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di pastorale e

lampade da 150w.

Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica

zona residenziale e commerciale  *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´006,11 2´012,22

25 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro

U1A.019.1 alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 8,00, completo di

05/11/2006 armatura aperta, di tutte le apparecchiatur ... ed ogni onere per dare il

centro luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di

pastorale e lampada da 150w.

Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica

zona residenziale e commerciale *5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 738,52 3´692,60

26 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro

U1A.019 alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 9,00, completo di

05/11/2006 armatura aperta, di tutte le apparecchiatur ... ed ogni onere per dare il

centro luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di

pastorale e lampada da 150w.

Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica

zona commerciale *8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 818,26 6´546,08

27 Doppio centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo,

U1A.019.2 diametro alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 9,00, completo

05/11/2006 di armatura aperta, di tutte le apparec ... ed ogni onere per dare il centro

luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di pastorale e

lampade da 150w.

Cat 3 - Rete di illuminazione pubblica

zona commerciale *8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1´220,17 9´761,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 707´859,72

Rete energia elettrica  (Cat 4)

28 Spostamento della linea aerea di media tensione ENEL che attraversa la

U1E.002 zona di intervento ZT16, compreso ogni onere per interrare il tratto

06/11/2006 compreso nelle aree di nuova edificazione.

Cat 4 - Rete energia elettrica

ZT16 *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 16´054,88 16´054,88

29 Cabina di trasformazione energia elettrica data in opera con dimensioni

U1B.001 e forme fissate dall'ENEL

05/11/2006 Cat 4 - Rete energia elettrica

ZT16 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 16´584,69 16´584,69

30 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 125 mm., in opera,

U1A.014.1 compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo

05/11/2006 necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i

cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

Cat 4 - Rete energia elettrica

zona residenziale e commerciale *[114,8+282+33,3+8,2] 438,30 438,30

SOMMANO m 438,30 18,73 8´209,36

31 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,

U1A.014 compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo

05/11/2006 necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i

cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

Cat 4 - Rete energia elettrica

allacciamenti lotti in progetto *50,00 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 16,59 829,50

32 Estendimento rete in bassa tensione per energia elettrica compreso tutti

U1B.003 gli accessori richiesti dall'ENEL (armadietti di sezionamento ed

05/11/2006 alimentazione)   "OPPURE" in alternativa p ... amento all'Enel degli

oneri di estendimento e quota potenza.

Misura per ml. di nuova rete interna alla lottizzazione.

Cat 4 - Rete energia elettrica

zona residenziale e commerciale come alla voce 30 *438,30 438,30 438,30

SOMMANO m 438,30 21,41 9´384,00

33 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 60x60x60 in opera

U1A.015.1 per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in

05/11/2006 cls e chiusino in ghisa carrabile classe 400.

Cat 4 - Rete energia elettrica

zona residenziale e commerciale *13,00 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 442,58 5´753,54

--------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 764´675,69

Rete telefonica  (Cat 5)

34 Rimozione e successivo ripristino di pavimentazione in asfalto.

U1.007 Cat 5 - Rete telefonica

05/11/2006 via Mulino *[95+3]*1,00 98,00 1,00 98,00

SOMMANO m2 98,00 32,06 3´141,88

35 Spostamento linea aerea Telecom che attraversa la zona ZT16,

U1E.003 compreso ogni onere per interrare il tratto compreso nelle zone di nuova

06/11/2006 edificazione.

Cat 5 - Rete telefonica

ZT16 *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´351,63 5´351,63

36 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 125 mm., in opera,

U1A.014.1 compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo

05/11/2006 necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i

cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

Cat 5 - Rete telefonica

zona residenziale e commerciale *[187,5+116+123] 426,50 426,50

allacciamento lotti *50,00 50,00 50,00

SOMMANO m 476,50 18,73 8´924,85

37 Pozzetto o cameretta in cls di cemento o in muratura delle dimensioni di

U1B.002 cm. 60x120x80 interne, compreso lo scavo, la fornitura e la posa del

05/11/2006 chiusino doppio in ghisa, eseguito secondo prescrizioni Telecom o Enel

Cat 5 - Rete telefonica

via Mulino *3,00 3,00

zona residenziale e commerciale *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 950,45 3´801,80

38 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 60x60x60 in opera

U1A.015.1 per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in

05/11/2006 cls e chiusino in ghisa carrabile classe 400.

Cat 5 - Rete telefonica

zona residenziale e commerciale *13,00 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 442,58 5´753,54

39 Fornitura e posa in opera di colonnetta tipo C.I.P. portadistributori in

U1B.002.1 lega leggera completa di basamento in cls, con armadietto eseguito

23/09/2010 secondo prescrizioni Telecom

Cat 5 - Rete telefonica

zona residenziale e commerciale *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 334,22 334,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 791´983,61

Rete gas e acqua  (Cat 6)

40 Rimozione e successivo ripristino di pavimentazione in asfalto.

U1.007 Cat 6 - Rete gas e acqua

05/11/2006 via Mulino *[131+2,40+2,40]*2,00 135,80 2,00 271,60

SOMMANO m2 271,60 32,06 8´707,50

41 Scavo , protezione in sabbia e reinterro reti gas ed acqua, compreso

U1C.001 l'onere del trasporto a rifiuto dei materiali in esubero o di scarto.

05/11/2006 Cat 6 - Rete gas e acqua

via Mulino *2,00*135,80 2,00 135,80 271,60

zona residenziale e commerciale *2,00*171,15 2,00 171,15 342,30

zona residenziale e commerciale *2,00*116,15 2,00 116,15 232,30

allaciamenti *3,00*7,50 3,00 7,50 22,50

allacciamenti *3,00*6,00 3,00 6,00 18,00

allacciamenti *3,00*11,00 3,00 11,00 33,00

allacciamenti *3,00*11,20 3,00 11,20 33,60

allacciamenti *4,00*6,00 4,00 6,00 24,00

allacciamenti *4,00*4,80 4,00 4,80 19,20

allacciamenti *4,00*10,25 4,00 10,25 41,00

allacciamenti *4,00*11,25 4,00 11,25 45,00

attacco idrante *8,00 8,00 8,00

SOMMANO m 1´090,50 41,75 45´528,38

42 Onere AGAC per estendimento rete gas in bassa pressione con tubo

U1C.002 ACC. DN 150  - 200

05/11/2006 Cat 6 - Rete gas e acqua

zona residenziale e commerciale e via Mulino *[135,80+128+128] 391,80 391,80

SOMMANO m 391,80 61,01 23´903,72

43 Onere AGAC per estendimento rete ACQUEDOTTO  con tubo PE 125

U1C.003 - 160  PN 16.

05/11/2006 Cat 6 - Rete gas e acqua

zona residenziale e commerciale e via Mulino *[135,8+128+128] 391,80 391,80

SOMMANO m 391,80 48,17 18´873,01

44 Fornitura e posa in opera di colonnina per attacco motopompa

U1C.004 antincendio, compreso opere murarie e di allacciamento all'acquedotto.

05/11/2006 Cat 6 - Rete gas e acqua

zona residenziale e commerciale

 *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 856,26 856,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 889´852,48

Sistemazione del verde  (Cat 7)

45 Sistemazione di terreno a macchina compreso zappatura, concimazione

U1D.002 e semina di prato e mantenimento sino all'attacchimento del manto

05/11/2006 erboso.

Cat 7 - Sistemazione del verde

zona residenziale e commerciale  *5573,00 5´573,00

SOMMANO m2 5´573,00 2,78 15´492,94

46 Impianto di irrigazione completo di tubazioni, pozzetti e prese come da

U1D.001a progetto

05/11/2006 Cat 7 - Sistemazione del verde

zona residenziale e commerciale  *5573,00 5´573,00

SOMMANO m2 di terreno irrigato 5´573,00 2,03 11´313,19

47 Costruzione di fosso di scolo in terreno vegetale eseguito a macchina,

U1D.004 compreso il trasporto a rifiuto del terreno di risulta o la sua sistemazione

23/09/2010 in sito. Misurato a ml. per una sezione del fosso di cm. 30 di base, cm

120 in sommità ed h. cm. 45.

Cat 7 - Sistemazione del verde

confine nord-ovest *134,00 134,00 134,00

SOMMANO ml 134,00 6,95 931,30

48 Piantumazione di alberi ad alto fusto, diametro cm. 10, essenze come da

U1D.003 progetto urbanistico.

05/11/2006 Cat 7 - Sistemazione del verde

zona residenziale e commerciale *128,00 128,00

SOMMANO cadauno 128,00 94,19 12´056,32

Opere esterne alla ZT16 e ciclopedonale  (Cap 2)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 929´646,23

Allargamento e prolungamento via Mulino  (Cat 9)

49 Tombamento del Canale della Rocca con scatolare in c.a.  sezione

U1.006.1 interna  4,3x2,90h., dato in opera compreso l'armatura necessaria

23/09/2010 risultante dai calcoli statici, gli scavi necessa ... la formazione di

parapetto sui lati protetto da guardrail.

Atto a carichi per strade di 1° categoria in zona sismica 2.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

per prolungamento via mulino *16,00 16,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 1´471,70 23´547,20

50 Tombamento del Canale di Reggio con scatolare in c.a. prefabbricato

U1.006a sez. 4,5x1,9h., dato in opera compreso gli scavi necessari  compreso

23/09/2010 anche lo smelmamento del letto del canale c ... e la formazione di

parapetto sui lati protetto da guardrail.

Idoneo per carichi di prima categoria in zona sismica 2.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

per allargamento via mulino *12,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 1´284,39 15´412,68

51 Cassonetti stradali in  stabilizzato e stabilizzato cementato: fornitura e

U1S.009 posa di stabilizzato 0/30 spessore di cm. 40 a copertura dei rilevati,

05/11/2006 fornitura e posa di stabilizzato c ... . steso con vibrofinitrice spessore

cm. 20 compressi.

Computati per incidenza a  mq. di strda finita da realizzare.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via Mulino più prolungamento *[267,23+1182,09+402,14+338,28] 2189,74 2´189,74

SOMMANO m2 strada finita 2´189,74 29,97 65´626,51

52 Realizzazione di opere  accesorie quali: raccordi con la viabilità

U1S.008 esistente e alle proprietà private,frazionamenti delle opere da cedere al

05/11/2006 comune di Casalgrande, allacciamenti delle utenze esistenti ai nuovi

servizi ove necessario.

Computata corpo per opera finita da realizzare.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via Mulino *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 26´758,13 26´758,13

53 Posa di servizi e spostamenti di reti tecnologiche esistenti, posa di reti

U1S.007 tecnologiche di servizio alle costruende opere stradali.

05/11/2006 Computata corpo per opera finita da realizzare.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via Mulino

SOMMANO a corpo 0,00 29´969,10 0,00

54 Opere d'arte stradali in opera per realizzazione di cordoli, marciapiedi

U1S.005 lastricati in paviblok, cunette, bocche di lupo con raccordi alle

05/11/2006 fognature, tombini, attraversamenti, fornitura eposa di embrici, ecc

Computato per incidenza mq. di strada finita da realizzare.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via Mulino

SOMMANO m2 strada finita 0,00 12,84 0,00

55 Bitumature stradali binder cm10,  mano d'attacco e tappeto cm 04:

U1S.003 Formazione dei bitumati con il seguente ciclo lavorativo:

05/11/2006 Stesa con vibrofinitrice di binder pezzatura 0/30con ... npercentuiale di

bitume modifico non inferiore al 6%

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl  e Fiorini Emilio

A   R I P O R T A R E 1´060´990,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´060´990,75

Computato per incidenza mq. di strada finita da realizzare.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via Mulino più prolungamento *2189,74 2´189,74

SOMMANO m2  strada finita 2´189,74 17,13 37´510,25

56 Sottofondi stradali e sottofondazioni di preparazione al cassonetto

U1S.002 comprensivi di :

05/11/2006 -  scotico del manto erboso,

-  preparazione del sottofondo con ossido di calce ricarico con ...

materiali aridi classe A2 / A3,

-  creazione delle pendenze delle rampe stradali.

Computati a mq. di strada finita.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via Mulino più prolungamento *2189,74 2´189,74

SOMMANO m2 strada finita 2´189,74 29,97 65´626,51

57 Somministrazione di materiali e mezzi d'opera per esecuzione di opere

U1S.001 in economia.

05/11/2006 Realizzazione di tutte quelle opere non prevedibili o computabili

necessarie a realizzare la str ... raffico ecc..

Computate per incidenza stimata a MQ. di strada finita con

somministrazione di materiali e mezzi d'opera.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via Mulino più prolungamento *2189,74 2´189,74

SOMMANO m2 strada finita 2´189,74 8,56 18´744,17

58 Segnaletica stradale orizzontale e verticale  data in opera compreso la

U1.005.b fornitura dei segnali necessari, la posa dei pali di sostegno, la fornitura e

09/04/2009 posa della vernice speciale per segnaletica orizzontale.

( calcolata sulla uperficie delle strade ).

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via Mulino più prolungamento *2189,74 2´189,74

SOMMANO m2 2´189,74 0,82 1´795,59

59 Smontaggio dei pali di illuminazione esistenti su via Mulino

U1E.001 Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

06/11/2006 via Mulino

 *4,00 4,00

SOMMANO a corpo 4,00 535,16 2´140,64

60 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale concava prefabbricata in

U1.003.c c.a.v. in elementi di cm. 30/40x50 ed h. cm 6 nella parte alta.  su

23/09/2010 sottofondo e rinfianco in cls, compreso gli oneri di scavo necessari ed il

trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

marciapiede via mulino *175,00 175,00 175,00

SOMMANO m2 175,00 27,30 4´777,50

61 Rimozione e successivo ripristino di pavimentazione in asfalto.

U1.007a Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

23/09/2010 via mulino per fognatura acque bianche *[125,80+41,40]*2,00 167,20 2,00 334,40

SOMMANO m2 334,40 32,06 10´720,86

62 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

U1.009a con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su

23/09/2010 sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e  ... ben costipata e

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl  e Fiorini Emilio

A   R I P O R T A R E 1´202´306,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´202´306,27

quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita.

DIAMETRO  tubazione cm. 31,5 esterno.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino fognatura acque bianche *125,80 125,80 125,80

SOMMANO ml 125,80 72,57 9´129,31

63 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

U1.008a con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su

23/09/2010 sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e  ... a ben costipata e

quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita.

DIAMETRO  tubazione cm. 25 esterno.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

fognatura acque bianche via Mulino *41,40 41,40 41,40

SOMMANO ml 41,40 61,55 2´548,17

64 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

U1.010a con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su

23/09/2010 sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e  ...  ben costipata e

quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita.

DIAMETRO  tubazione cm. 40 esterno.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

prolungamento via Mulino:fognatura acque bianche *42,50 42,50 42,50

SOMMANO ml 42,50 89,15 3´788,88

65 Pozzetto di ispezione e raccordo , dimensioni interne 1,00x1,20x1,70 o

U1.012a equivalenti, muri in cls dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325 per mc.,

23/09/2010 spessore cm. 20, compreso passo d'uo ... cala alla marinara, il chiusino

in ghisa  normale di cm. 50x70, lo scavo e il reinterro necessario e ogni

altro onere.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 915,13 1´830,26

66 Pozzetto o caditoia stradale.

U1.013a Pozzetto o caditoia stradale in elementi prefabbricati delle dimensioni

23/09/2010 di cm. 48x48x100, completi di sifone, compreso lo scavo , il sottofondo

e ri ... , il chiusino in ghisa da marciapiede con pezzo speciale per bocca

di lupo o la bocchetta in ghisa del peso di Kg. 45.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino *27,00 27,00

SOMMANO cadauno 27,00 342,50 9´247,50

67 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,

U1A.014.b compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo

23/09/2010 necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i

cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino e prolungamento *234,00 234,00 234,00

SOMMANO m 234,00 16,59 3´882,06

68 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 36x36x36 in opera

U1A.015.b per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in

23/09/2010 cls e chiusino in ghisa carrabile.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino *11,00 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 99,55 1´095,05

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl  e Fiorini Emilio

A   R I P O R T A R E 1´233´827,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´233´827,50

69 Fondazione per pali di pubblica illuminazione in cls  dosato a q.li 2 di

U1A.017.b cementyo per m3, delle dimensioni di cm. 80x80x100 , dato in opera

23/09/2010 compreso lo scavo, il tubo di cemento ve ... rsore dell'altezza di mt. 1,20

con treccia in rame da mmq. 16 e i collegamenti al pozzetto con tubo in

pvc flessibile.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino *10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 107,89 1´078,90

70 Doppio centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo,

U1A.019.3a diametro alla base mm. 114, altezza di installazione di un lunoide a  mt.

23/09/2010 8,00 e dell'altro a mt. 6,00, complet ... ed ogni onere per dare il centro

luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di pastorale e

lampade da 150w.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino *3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´006,11 3´018,33

71 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro

U1A.019.1.b alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 8,00, completo di

23/09/2010 armatura aperta, di tutte le apparecchiatur ... ed ogni onere per dare il

centro luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di

pastorale e lampada da 150w.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino *7,00 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 738,52 5´169,64

72 Rimozione e successivo ripristino di pavimentazione in asfalto.

U1.007a Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

23/09/2010 via mulino *73,00*1,40 73,00 1,40 102,20

SOMMANO m2 102,20 32,06 3´276,53

73 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,

U1A.014.b compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo

23/09/2010 necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i

cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino *73,00 73,00 73,00

SOMMANO m 73,00 16,59 1´211,07

74 Pozzetto o cameretta in cls di cemento o in muratura delle dimensioni di

U1B.002a cm. 60x120x80 interne, compreso lo scavo, la fornitura e la posa del

23/09/2010 chiusino doppio in ghisa, eseguito secondo prescrizioni Telecom o Enel

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 950,45 950,45

75 Fornitura e posa di cordolo in cemento prefabbricato trapeziodali

U1S.019a 0,50x0,30x0,10 .Comprenso lo scavo, la formazione di sottofondo in

28/09/2010 CLS magro per uno spessore di cm. 10, il montag ... rinfianco in terra e

la verniciatura con verniciad alta rifrangenza Contabilizzato per ogni ml.

di cordolo in opera.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

rotatoria via mulino *[7*3,14] 21,98 21,98

SOMMANO m 21,98 37,47 823,59

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl  e Fiorini Emilio

A   R I P O R T A R E 1´249´356,01
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´249´356,01

76 Pavimentazione in cubetti di porfido, in opera compreso il letto di posa

U1S.016 in sabbia dello spessore di cm. 5, la battitura e intasamento dei giunti

28/09/2010 con sabbia. Pezzatura cm. 8-10, misurato a mq. di pavimentazione

finita.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

rotatoria via mulino *32,15 32,15

SOMMANO m2 32,15 64,75 2´081,71

77 Sistemazione di terreno a macchina compreso zappatura, concimazione

U1D.002.b e semina di prato e mantenimento sino all'attacchimento del manto

23/09/2010 erboso.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

via mulino nel prolungamento *[319,10+259,50] 578,60 578,60

SOMMANO m2 578,60 2,78 1´608,51

78 Messa in protezione della linea Snam che passa sotto al prolungamento

U1E.004a di via Mulino, compreso ogni onere necessario a richiesta dell'ente e

09/04/2009 opere d'arte di protezione necessarie.

Cat 9 - Allargamento e prolungamento via Mulino

attraversamento prolungamento via Mulino  *16,00 16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 535,16 8´562,56
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COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl  e Fiorini Emilio
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´261´608,79

Ciclopedonale  (Cat 10)

79 Costruzione del corpo stradale dato in opera compreso scavo di

U1.001.b splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,

09/04/2009 massicciata stradale in misto stabilizzato, pavimentazione in

conglomerato bituminoso e manto di usura sempre in conglomerato

bituminoso.

Cat 10 - Ciclopedonale

tratto esterno da via mulino al parcheggio P2  *[107,03+189,61] 296,64 296,64

tratto in prossimità parcheggio P2  *[245,78+190,18] 435,96 435,96

tratto esterno dalla parte del Secchia *[232,45+413,13] 645,58 645,58

SOMMANO m2 1´378,18 38,69 53´321,78

80 Fornitura e posa in opera di cordonati per marciapiedi in cls

U1.003.b prefabbricati di sezione varia  su sottofondo e rinfianco in cls, compreso

09/04/2009 anche la formazione di basamenti per muri recinzione costituiti da

scavo, fondazione in cls e costruzione della base del muro sino alla

quota marciapiede.

Cat 10 - Ciclopedonale

tratto esterno da via mulino al parcheggio P2 *[94,93-7,28+157,18] 244,83 244,83

tratto in prossimità del parcheggio P2 *[206,65+97,88-6,35] 298,18 298,18

tratto esterno dalla parte del Secchia *[126,51-6,35-2,64+345,07-2,64-

9,50+4,00] 454,45 454,45

SOMMANO m2 997,46 22,66 22´602,44

81 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,

U1A.014.b compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo

09/04/2009 necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i

cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

Cat 10 - Ciclopedonale

tratto esterno dalla parte del Secchia *245,00 245,00 245,00

SOMMANO m 245,00 16,59 4´064,55

82 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 36x36x36 in opera

U1A.015.b per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in

09/04/2009 cls e chiusino in ghisa carrabile.

Cat 10 - Ciclopedonale

tratto esterno dalla parte del Secchia *19,00 19,00

SOMMANO cadauno 19,00 99,55 1´891,45

83 Fondazione per pali di pubblica illuminazione in cls  dosato a q.li 2 di

U1A.017.b cementyo per m3, delle dimensioni di cm. 80x80x100 , dato in opera

09/04/2009 compreso lo scavo, il tubo di cemento ve ... rsore dell'altezza di mt. 1,20

con treccia in rame da mmq. 16 e i collegamenti al pozzetto con tubo in

pvc flessibile.

Cat 10 - Ciclopedonale

tratto esterno dalla parte del Secchia *18,00 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 107,89 1´942,02

84 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro

U1A.020.b alla base mm. 90, altezza di installazione mt. 6,00, completo di armatura

09/04/2009 aperta, di tutte le apparecchiature ...  ed ogni onere per dare il centro

luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di lampione e

lampada da 100w.

Cat 10 - Ciclopedonale

tratto esterno dalla parte del Secchia *18,00 18,00

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl  e Fiorini Emilio

A   R I P O R T A R E 18,00 1´345´431,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18,00 1´345´431,03

SOMMANO cadauno 18,00 581,19 10´461,42

85 Sistemazione di terreno a macchina compreso zappatura, concimazione

U1D.002.b e semina di prato e mantenimento sino all'attacchimento del manto

27/09/2010 erboso.

Cat 10 - Ciclopedonale

sistemazione verde laterale al ciclopedonale *[713,94+685+1148,44] 2547,38 2´547,38

a detrarre  *338,72 -338,72

Sommano positivi m2 2´547,38

Sommano negativi m2 -338,72

SOMMANO m2 2´208,66 2,78 6´140,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´362´032,52

Strada F2 di PRG  (Cat 11)

86 Costruzione del corpo stradale dato in opera compreso scavo di

U1.001.b splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,

09/04/2009 massicciata stradale in misto stabilizzato, pavimentazione in

conglomerato bituminoso e manto di usura sempre in conglomerato

bituminoso.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

SOMMANO m2 0,00 38,69 0,00

87 Costruzione del marciapiede dato in opera compreso scavo di

U1.002.b splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,

09/04/2009 massicciata stradale in misto stabilizzato, pavimentazione in

autobloccante spessore cm. 6 su letto di ghiaietto fine 0/6, escluso

cordoli da computarsi a parte.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

zona commerciale

SOMMANO m2 0,00 39,80 0,00

88 Fornitura e posa in opera di cordonati per marciapiedi in cls

U1.003.b prefabbricati di sezione varia  su sottofondo e rinfianco in cls, compreso

09/04/2009 anche la formazione di basamenti per muri recinzione costituiti da

scavo, fondazione in cls e costruzione della base del muro sino alla

quota marciapiede.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

zona commerciale

SOMMANO m2 0,00 22,66 0,00

89 Parcheggi con finitura in asfalto dato in opera compreso scavo di

U1.004.b splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,

09/04/2009 massicciata stradale in misto stabilizzato, pavimentazione in

conglomerato bituminoso e manto di usura sempre in conglomerato

bituminoso.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

zona commerciale

SOMMANO m2 0,00 38,69 0,00

90 Segnaletica stradale orizzontale e verticale  data in opera compreso la

U1.005.b fornitura dei segnali necessari, la posa dei pali di sostegno, la fornitura e

09/04/2009 posa della vernice speciale per segnaletica orizzontale.

( calcolata sulla uperficie delle strade ).

Cat 11 - Strada F2 di PRG

zona commerciale

SOMMANO m2 0,00 0,82 0,00

91 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,

U1A.014.b compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo

09/04/2009 necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i

cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

zona commerciale

SOMMANO m 0,00 16,59 0,00

92 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 36x36x36 in opera

U1A.015.b per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in

09/04/2009 cls e chiusino in ghisa carrabile.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl  e Fiorini Emilio

A   R I P O R T A R E 1´362´032,52
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´362´032,52

zona commerciale

SOMMANO cadauno 0,00 99,55 0,00

93 Fondazione per pali di pubblica illuminazione in cls  dosato a q.li 2 di

U1A.018.b cemento per m3, delle dimensioni di cm. 100x100x100 , dato in opera

09/04/2009 compreso lo scavo, il tubo di cemento v ... osa del dispersore dell'altezza

di mt. 1,20 con treccia in rame da mmq. 16 e i collegamenti al pozzetto

con tubo in pvc

Cat 11 - Strada F2 di PRG

zona commerciale

SOMMANO cadauno 0,00 149,31 0,00

94 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro

U1A.019.b alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 9,00, completo di

09/04/2009 armatura aperta, di tutte le apparecchiatur ... ed ogni onere per dare il

centro luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di

pastorale e lampada da 150w.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

zona commerciale

SOMMANO cadauno 0,00 818,26 0,00

95 Doppio centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo,

U1A.019.2.b diametro alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 9,00, completo

09/04/2009 di armatura aperta, di tutte le apparec ... ed ogni onere per dare il centro

luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di pastorale e

lampade da 150w.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

zona commerciale

SOMMANO cadauno 0,00 1´220,17 0,00

96 Sistemazione di terreno a macchina compreso zappatura, concimazione

U1D.002.b e semina di prato e mantenimento sino all'attacchimento del manto

09/04/2009 erboso.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

zona commerciale

SOMMANO m2 0,00 2,78 0,00

97 Piantumazione di alberi ad alto fusto, diametro cm. 10, essenze come da

U1D.003.1 progetto urbanistico.

14/07/2009 Cat 11 - Strada F2 di PRG

zona commerciale

SOMMANO cadauno 0,00 94,19 0,00

98 Triplo centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo,

U1A.019.4 diametro alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 9,00, completo

05/11/2006 di armatura aperta, di tutte le apparec ... ed ogni onere per dare il centro

luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di pastorale e

lampade da 150w.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

zona commerciale

SOMMANO cadauno 0,00 1´636,53 0,00

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´362´032,52

Rotatoria su via Turati  (Cat 8)

99 Realizzazione di rotatoria stradale  come da computo metrico estimativo

U1R.001 allegato

09/04/2009 Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria

SOMMANO a corpo 0,00 214´065,00 0,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´362´032,52

Strada F2 di PRG  (Cat 11)

100 Cassonetti stradali in  stabilizzato e stabilizzato cementato: fornitura e

U1S.009 posa di stabilizzato 0/30 spessore di cm. 40 a copertura dei rilevati,

05/11/2006 fornitura e posa di stabilizzato c ... . steso con vibrofinitrice spessore

cm. 20 compressi.

Computati per incidenza a  mq. di strda finita da realizzare.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

strada F2 di PRG *2879,84 2´879,84

accesso LL zt16 *184,24 184,24

SOMMANO m2 strada finita 3´064,08 29,97 91´830,48

101 Realizzazione di opere  accesorie quali: raccordi con la viabilità

U1S.008 esistente e alle proprietà private,frazionamenti delle opere da cedere al

05/11/2006 comune di Casalgrande, allacciamenti delle utenze esistenti ai nuovi

servizi ove necessario.

Computata corpo per opera finita da realizzare.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

SOMMANO a corpo 0,00 26´758,13 0,00

102 Posa di servizi e spostamenti di reti tecnologiche esistenti, posa di reti

U1S.007 tecnologiche di servizio alle costruende opere stradali.

05/11/2006 Computata corpo per opera finita da realizzare.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

SOMMANO a corpo 0,00 29´969,10 0,00

103 Opere d'arte stradali in opera per realizzazione di cordoli, marciapiedi

U1S.005 lastricati in paviblok, cunette, bocche di lupo con raccordi alle

05/11/2006 fognature, tombini, attraversamenti, fornitura eposa di embrici, ecc

Computato per incidenza mq. di strada finita da realizzare.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

SOMMANO m2 strada finita 0,00 12,84 0,00

104 Bitumature stradali binder cm10,  mano d'attacco e tappeto cm 04:

U1S.003 Formazione dei bitumati con il seguente ciclo lavorativo:

05/11/2006 Stesa con vibrofinitrice di binder pezzatura 0/30con ... npercentuiale di

bitume modifico non inferiore al 6%

Computato per incidenza mq. di strada finita da realizzare.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

Strada F2 di PRG ed accesso zt16 *3064,08 3´064,08

SOMMANO m2  strada finita 3´064,08 17,13 52´487,69

105 Sottofondi stradali e sottofondazioni di preparazione al cassonetto

U1S.002 comprensivi di :

05/11/2006 -  scotico del manto erboso,

-  preparazione del sottofondo con ossido di calce ricarico con ...

materiali aridi classe A2 / A3,

-  creazione delle pendenze delle rampe stradali.

Computati a mq. di strada finita.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

Strada F2 di PRG ed accesso zt16 *3064,08 3´064,08

SOMMANO m2 strada finita 3´064,08 29,97 91´830,48

106 Somministrazione di materiali e mezzi d'opera per esecuzione di opere
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R I P O R T O 1´598´181,17

U1S.001 in economia.

05/11/2006 Realizzazione di tutte quelle opere non prevedibili o computabili

necessarie a realizzare la str ... raffico ecc..

Computate per incidenza stimata a MQ. di strada finita con

somministrazione di materiali e mezzi d'opera.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

Strada f2 di PRG *2879,84 2´879,84

SOMMANO m2 strada finita 2´879,84 8,56 24´651,43

107 Segnaletica stradale orizzontale e verticale  data in opera compreso la

U1.005.b fornitura dei segnali necessari, la posa dei pali di sostegno, la fornitura e

09/04/2009 posa della vernice speciale per segnaletica orizzontale.

( calcolata sulla uperficie delle strade ).

Cat 11 - Strada F2 di PRG

Strada F2 di PRG ed accesso zt16 *3064,08 3´064,08

SOMMANO m2 3´064,08 0,82 2´512,55

108 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

U1.008a con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su

23/09/2010 sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e  ... a ben costipata e

quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita.

DIAMETRO  tubazione cm. 25 esterno.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

fognatura acque bianche strada F2 di PRG *[16,30+38,50] 54,80 54,80

SOMMANO ml 54,80 61,55 3´372,94

109 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

U1.008.2a con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su

27/09/2010 sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e  ... a ben costipata e

quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita.

DIAMETRO  tubazione cm. 16 esterno.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

Collegamenti caditoie strada F2 di PRG *10,00*11,30 10,00 11,30 113,00

Collegamenti caditoie strada F2 di PRG *4,50 4,50 4,50

SOMMANO ml 117,50 49,23 5´784,53

110 Pozzetto o caditoia stradale.

U1.013a Pozzetto o caditoia stradale in elementi prefabbricati delle dimensioni

23/09/2010 di cm. 48x48x100, completi di sifone, compreso lo scavo , il sottofondo

e ri ... , il chiusino in ghisa da marciapiede con pezzo speciale per bocca

di lupo o la bocchetta in ghisa del peso di Kg. 45.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

Strada F2 di PRG ed ingresso zt16 *34,00 34,00

SOMMANO cadauno 34,00 342,50 11´645,00

111 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,

U1A.014.b compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo

23/09/2010 necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i

cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

illuminazione pubblica *285,60 285,60 285,60

SOMMANO m 285,60 16,59 4´738,10

112 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 36x36x36 in opera

U1A.015.b per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in

23/09/2010 cls e chiusino in ghisa carrabile.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

illuminazione pubblica strada F2 *14,00 14,00

COMMITTENTE: Immobiliare "Il Mulino" srl  e Fiorini Emilio
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R I P O R T O 14,00 1´650´885,72

SOMMANO cadauno 14,00 99,55 1´393,70

113 Fondazione per pali di pubblica illuminazione in cls  dosato a q.li 2 di

U1A.017.b cementyo per m3, delle dimensioni di cm. 80x80x100 , dato in opera

23/09/2010 compreso lo scavo, il tubo di cemento ve ... rsore dell'altezza di mt. 1,20

con treccia in rame da mmq. 16 e i collegamenti al pozzetto con tubo in

pvc flessibile.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

strada F2 di PRG *13,00 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 107,89 1´402,57

114 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro

U1A.019a alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 9,00, completo di

27/09/2010 armatura aperta, di tutte le apparecchiatur ... ed ogni onere per dare il

centro luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di

pastorale e lampada da 150w.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

strada F2 di PRG *13,00 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 818,26 10´637,38

115 Costruzione del marciapiede dato in opera compreso scavo di

U1.002.b splateamento generale, trasporto a rifiuto dei materiali di risulta,

27/09/2010 massicciata stradale in misto stabilizzato, pavimentazione in

autobloccante spessore cm. 6 su letto di ghiaietto fine 0/6, escluso

cordoli da computarsi a parte.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

Collegamento ciclopedonale con zt16 *[25,90+35,70] 61,60 61,60

SOMMANO m2 61,60 39,80 2´451,68

116 Fornitura e posa in opera di cordonati per marciapiedi in cls

U1.003.b prefabbricati di sezione varia  su sottofondo e rinfianco in cls, compreso

27/09/2010 anche la formazione di basamenti per muri recinzione costituiti da

scavo, fondazione in cls e costruzione della base del muro sino alla

quota marciapiede.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

cordolo tra strada e ciclopedonale *[12,85+12,35+64,30+16,55+18,40+

90,10+87,15] 301,70 301,70

SOMMANO m2 301,70 22,66 6´836,52

117 Impianto di irrigazione completo di tubazioni, pozzetti e prese come da

U1D.001a1 progetto

27/09/2010 Cat 11 - Strada F2 di PRG

aree verdi complementari alla strada f2 *[1740+34,35+13,95+131,5+

16,65+14,20+186,00+81,00] 2217,65 2´217,65

SOMMANO m2 di terreno irrigato 2´217,65 2,03 4´501,83

118 Sistemazione di terreno a macchina compreso zappatura, concimazione

U1D.002.b e semina di prato e mantenimento sino all'attacchimento del manto

23/09/2010 erboso.

Cat 11 - Strada F2 di PRG

aree verdi complementari strada F" di PRG *[2217,65+517,30] 2734,95 2´734,95

SOMMANO m2 2´734,95 2,78 7´603,16

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------
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R I P O R T O 1´685´712,56

Rotatoria su via Turati  (Cat 8)

119 Cassonetti stradali in  stabilizzato e stabilizzato cementato: fornitura e

U1S.009 posa di stabilizzato 0/30 spessore di cm. 40 a copertura dei rilevati,

05/11/2006 fornitura e posa di stabilizzato c ... . steso con vibrofinitrice spessore

cm. 20 compressi.

Computati per incidenza a  mq. di strda finita da realizzare.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria via Turati *2700,00 2´700,00

a detrarre centro strada esistente *1260,00 -1´260,00

a detrarre centro strada parte della rotatoria *[24,35+49,85] 74,20 -74,20

Sommano positivi m2 strada finita 2´700,00

Sommano negativi m2 strada finita -1´334,20

SOMMANO m2 strada finita 1´365,80 29,97 40´933,03

120 Ghiaia di cava per rilevato strdale, compreso fornitura, stesura a strati

U1S.009a non superiori a cm. 50, onere della necessaria compattazione con rulli

27/09/2010 idonei e sagomatura con pendenze.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria *2700,00*0,60 2700,00 0,60 1´620,00

a detrarre centro strada esistente *1260,00*0,60 1260,00 0,60 -756,00

Sommano positivi m3 1´620,00

Sommano negativi m3 -756,00

SOMMANO m3 864,00 25,69 22´196,16

121 Fornitura e posa di conglomerato bituminoso tout-venant per strato di

U1S.003a base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali,

27/09/2010 ovvero risultante da frantumazione di roc ... idoneo peso ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Spessore in opera già

compresso cm. 10.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria *2700,00 2´700,00

a detrarre centro strada esistente *1260,00 -1´260,00

a detrarre centro strada parte della rotatoria *[24,35+49,85] 74,20 -74,20

Sommano positivi m2 2´700,00

Sommano negativi m2 -1´334,20

SOMMANO m2 1´365,80 10,91 14´900,88

122 Bitumature stradali binder cm10,  mano d'attacco e tappeto cm 04:

U1S.003 Formazione dei bitumati con il seguente ciclo lavorativo:

05/11/2006 Stesa con vibrofinitrice di binder pezzatura 0/30con ... npercentuiale di

bitume modifico non inferiore al 6%

Computato per incidenza mq. di strada finita da realizzare.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria *2700,00 2´700,00

a detrarre centro strada *1260,00 -1´260,00

a detrarre parte della rotatoria *[61,95+97,50] 159,45 -159,45

Sommano positivi m2  strada finita 2´700,00

Sommano negativi m2  strada finita -1´419,45

SOMMANO m2  strada finita 1´280,55 17,13 21´935,82

123 Sottofondi stradali e sottofondazioni di preparazione al cassonetto

U1S.002 comprensivi di :

05/11/2006 -  scotico del manto erboso,

-  preparazione del sottofondo con ossido di calce ricarico con ...

materiali aridi classe A2 / A3,

-  creazione delle pendenze delle rampe stradali.
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R I P O R T O 1´785´678,45

Computati a mq. di strada finita.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria *2700,00 2´700,00

a detrarre centro strada *1260,00 -1´260,00

Sommano positivi m2 strada finita 2´700,00

Sommano negativi m2 strada finita -1´260,00

SOMMANO m2 strada finita 1´440,00 29,97 43´156,80

124 Somministrazione di materiali e mezzi d'opera per esecuzione di opere

U1S.001 in economia.

05/11/2006 Realizzazione di tutte quelle opere non prevedibili o computabili

necessarie a realizzare la str ... raffico ecc..

Computate per incidenza stimata a MQ. di strada finita con

somministrazione di materiali e mezzi d'opera.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria: raccordi alla viabilità esistente ed opere complementari per il

mantenimento del traffico nelle fasi lavorative. *2700,00 2´700,00

a detrarre centro strada esistente *1260,00 -1´260,00

a detrarre centro strada parte della rotatoria *[24,35+49,85] 74,20 -74,20

Sommano positivi m2 strada finita 2´700,00

Sommano negativi m2 strada finita -1´334,20

SOMMANO m2 strada finita 1´365,80 8,56 11´691,25

125 Scavo in sezione ampia ( larghezza superiore a mt. 3) di terreno di

U1S.017 qualsiasi natura, roccia e trovanti esclusi, fino alla profondità di mt.1,50

28/09/2010 dal piano di campagna, a pareti ver ...  trasporto dei materiali di risulta

alle pubbliche discariche sino alla distanza di Km. 5. Misurato in

sezione di scavo.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

aiuola centrale rotatoria *175,67*0,60 175,67 0,60 105,40

SOMMANO m3 105,40 12,84 1´353,34

126 Fresatura meccanica di pavimentazione bituminosa esistente, compreso

U1S.015 carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, per quantità inferiori

28/09/2010 ai mq. 1000, spessore materiale da fresare cm. 12-15, misurato in opera

a mq. per ogni cm.1 di spessore di strada frasata.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria via turati strada esistente *[1260-175,67] 1084,33 1´084,33

SOMMANO mq/ogni cm. di spess. 1´084,33 1,71 1´854,20

127 Pavimentazione in cubetti di porfido, in opera compreso il letto di posa

U1S.016 in sabbia dello spessore di cm. 5, la battitura e intasamento dei giunti

28/09/2010 con sabbia. Pezzatura cm. 8-10, misurato a mq. di pavimentazione

finita.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria via turati *[380,13-247,73] 132,40 132,40

SOMMANO m2 132,40 64,75 8´572,90

128 Fornitura e posa in opera di cordonati per marciapiedi in cls

U1.003.b prefabbricati di sezione varia  su sottofondo e rinfianco in cls, compreso

28/09/2010 anche la formazione di basamenti per muri recinzione costituiti da

scavo, fondazione in cls e costruzione della base del muro sino alla

quota marciapiede.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

interno rotatoria via turati *[17,76*3,14] 55,77 55,77

laterali rotatoria *[301-10,87-10,45-9,80] 269,88 269,88
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R I P O R T O 325,65 1´852´306,94

SOMMANO m2 325,65 22,66 7´379,23

129 Cordonato in calcestruzzo vibrato prefabbricato rettilineo o curvo, per

U1S.019 aiuole spartitraffico, delle dimensioni di cm. 30x40xh.10-30, in opera

28/09/2010 compresi i pezzi speciali curvi di raccordo, la malta di cemento per posa

su pavimentazione e la stuccatura dei giunti.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

esterno rotatoria via turati *[22*3,14] 69,08 69,08

aiuole spartitraffico *[31,95+38,10+38,20] 108,25 108,25

SOMMANO m 177,33 41,75 7´403,53

130 Segnaletica stradale orizzontale e verticale  data in opera compreso la

U1.005.b fornitura dei segnali necessari, la posa dei pali di sostegno, la fornitura e

09/04/2009 posa della vernice speciale per segnaletica orizzontale.

( calcolata sulla uperficie delle strade ).

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria *2700,00 2´700,00

a detrarre centro strada esistente *1260,00 -1´260,00

a detrarre centro strada parte della rotatoria *[24,35+49,85] 74,20 -74,20

Sommano positivi m2 2´700,00

Sommano negativi m2 -1´334,20

SOMMANO m2 1´365,80 0,82 1´119,96

131 Segnaletica stradale Verticale per grandi dimensioni sostenuta con

U1S.004a traliccio a portale, data in opera completa di:

28/09/2010 - basamento traliccio eseguito con plinto in c.a. delle dimensio ...  il

Nuovo Codice della Strada. Dimensione cartelli mt. 1,50x2,00 max.

Computata corpo per opera finita da realizzare.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

sulla via turati *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 9´632,93 19´265,86

132 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza da bordo

U1S.020 laterale in acciaio - classe H3 - costituita da:

28/09/2010 Montanti verticali a C di mm 120x80x30, spessore 5 mm, lunghe ... m

MA, di lunghezze 50 e 160 mm; con relative rondelle e dadi. Il tutto è

zincato secondo le norme UNI - EN - ISO 1461.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria *[301-10,65-10,45-9,80] 270,10 270,10

SOMMANO m 270,10 107,03 28´908,80

133 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

U1.010a con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su

28/09/2010 sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e  ...  ben costipata e

quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita.

DIAMETRO  tubazione cm. 40 esterno.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria: fognatura bianca *31,30 31,30 31,30

SOMMANO ml 31,30 89,15 2´790,40

134 Collettore di fognatura in P.V.C. ( norme UNI EN 1329/00 serie SN2

U1.008.1a con marchio IIP ) con giunto elastometrico a tenuta, in opera su

28/09/2010 sottofondo di sabbia dello spessore di cm. 20 e  ... a ben costipata e

quanto altro necessario per dare l'opera completamente finita.

DIAMETRO  tubazione cm. 20 esterno.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria: fognatura bianca *[23,50+24,25] 47,75 47,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47,75 1´919´174,72

SOMMANO ml 47,75 54,59 2´606,67

135 Pozzetto di ispezione e raccordo , dimensioni interne 1,00x1,20x1,70 o

U1.012a equivalenti, muri in cls dosato a q.li 2,00 di cemento tipo 325 per mc.,

28/09/2010 spessore cm. 20, compreso passo d'uo ... cala alla marinara, il chiusino

in ghisa  normale di cm. 50x70, lo scavo e il reinterro necessario e ogni

altro onere.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria su via Turati *1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 915,13 915,13

136 Pozzetto o caditoia stradale.

U1.013a Pozzetto o caditoia stradale in elementi prefabbricati delle dimensioni

23/09/2010 di cm. 48x48x100, completi di sifone, compreso lo scavo , il sottofondo

e ri ... , il chiusino in ghisa da marciapiede con pezzo speciale per bocca

di lupo o la bocchetta in ghisa del peso di Kg. 45.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria su via turati *6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 342,50 2´055,00

137 Cavidotto in tubo di P.V.C. del diametro di 100 mm., in opera,

U1A.014.b compreso bauletto in cls di cemento dosato a q.li 2,00, lo scavo

23/09/2010 necessario, il reinterro con materiali aridi, il filo di nylon per infilare i

cavi e quanto altro per dare l'opera finita a regola d'arte.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

illuminazione pubblica rotatoria sulla via Turati *[75,30+122,30+43,30] 240,90 240,90

SOMMANO m 240,90 16,59 3´996,53

138 Pozzetto prefabbricato di cemento dimensioni cm. 36x36x36 in opera

U1A.015.b per derivazioni e raccordi compreso lo scavo, il sottofondo e rinfianco in

23/09/2010 cls e chiusino in ghisa carrabile.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

illuminazione pubblica rotatoria su via turati *13,00 13,00

SOMMANO cadauno 13,00 99,55 1´294,15

139 Fondazione per pali di pubblica illuminazione in cls  dosato a q.li 2 di

U1A.017.b cementyo per m3, delle dimensioni di cm. 80x80x100 , dato in opera

23/09/2010 compreso lo scavo, il tubo di cemento ve ... rsore dell'altezza di mt. 1,20

con treccia in rame da mmq. 16 e i collegamenti al pozzetto con tubo in

pvc flessibile.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria via turati *11,00 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 107,89 1´186,79

140 Centro luminoso su palo tubolare rastremato, zincato a caldo, diametro

U1A.019a alla base mm. 114, altezza di installazione mt. 9,00, completo di

27/09/2010 armatura aperta, di tutte le apparecchiatur ... ed ogni onere per dare il

centro luminoso perfettamente funzionante. Il tutto completo di

pastorale e lampada da 150w.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria via turati *11,00 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 818,26 9´000,86

141 Impianto di irrigazione completo di tubazioni, pozzetti e prese come da

U1D.001a1 progetto

27/09/2010 Cat 8 - Rotatoria su via Turati
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´940´229,85

aree verdi complementari alla rotatoria via turati *247,70 247,70

SOMMANO m2 di terreno irrigato 247,70 2,03 502,83

142 Sistemazione di terreno a macchina compreso zappatura, concimazione

U1D.002.b e semina di prato e mantenimento sino all'attacchimento del manto

23/09/2010 erboso.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

aree verdi complementari alla rotatoria via turati *[505,90+1732,50+

494,05+247,70] 2980,15 2´980,15

SOMMANO m2 2´980,15 2,78 8´284,82

143 Fornitura e stesa di terreno vegetale preso da cave di prestito esterne al

U1S.018 cantiere, data in opera stesa secondo le pendenze stabilite a macchina,

28/09/2010 compreso zappatura finale.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria via turati *247,70*0,70 247,70 0,70 173,39

SOMMANO m3 173,39 16,06 2´784,64

144 Costruzione di fosso di scolo in terreno vegetale eseguito a macchina,

U1D.004a compreso il trasporto a rifiuto del terreno di risulta o la sua sistemazione

28/09/2010 in sito. Misurato a ml. per una sezione del fosso di cm. 30 di base, cm

120 in sommità ed h. cm. 45.

Cat 8 - Rotatoria su via Turati

rotatoria via turati *70,00 70,00 70,00

SOMMANO ml 70,00 6,95 486,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´952´288,64

T O T A L E   euro 1´952´288,64
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

  000 <nessuna> 1´952´288,64 100,000

Totale SUPER CAPITOLI euro 1´952´288,64 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

  001 Opere di urbanizzazione necessarie alla ZT16 929´646,23

  002 Opere esterne alla ZT16 e ciclopedonale 1´022´642,41

Totale CAPITOLI euro 1´952´288,64
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CAPITOLI

  000 <nessuna> 1´952´288,64 100,000

Totale SUB CAPITOLI euro 1´952´288,64 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Opere stradali 400´230,10 20,501

  002 Rete di fognatura acque bianche e nere 259´210,30 13,277

  003 Rete di illuminazione pubblica 48´419,32 2,480

  004 Rete energia elettrica 56´815,97 2,910

  005 Rete telefonica 27´307,92 1,399

  006 Rete gas e acqua 97´868,87 5,013

  007 Sistemazione del verde 39´793,75 2,038

  008 Rotatoria su via Turati 266´576,08 13,655

  009 Allargamento e prolungamento via Mulino 331´962,56 17,004

  010 Ciclopedonale 100´423,73 5,144

  011 Strada F2 di PRG 323´680,04 16,580

Totale CATEGORIE euro 1´952´288,64 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 1´952´288,64 100,000

M:000 <nessuna> euro 1´952´288,64 100,000

M:000.001      Opere di urbanizzazione necessarie alla ZT16 euro 929´646,23 47,618

M:000.002      Opere esterne alla ZT16 e ciclopedonale euro 1´022´642,41 52,382

TOTALE  euro 1´952´288,64 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´952´288,64 100,000

M:000 <nessuna> euro 1´952´288,64 100,000

M:000.001      Opere stradali euro 400´230,10 20,501

M:000.002      Rete di fognatura acque bianche e nere euro 259´210,30 13,277

M:000.003      Rete di illuminazione pubblica euro 48´419,32 2,480

M:000.004      Rete energia elettrica euro 56´815,97 2,910

M:000.005      Rete telefonica euro 27´307,92 1,399

M:000.006      Rete gas e acqua euro 97´868,87 5,013

M:000.007      Sistemazione del verde euro 39´793,75 2,038

M:000.008      Rotatoria su via Turati euro 266´576,08 13,655

M:000.009      Allargamento e prolungamento via Mulino euro 331´962,56 17,004

M:000.010      Ciclopedonale euro 100´423,73 5,144

M:000.011      Strada F2 di PRG euro 323´680,04 16,580

TOTALE  euro 1´952´288,64 100,000

     Casalgrande, 24/04/2013

Il Tecnico

ing. Cremaschi P. -   arch. Passaro G.
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) OPERE  NECESSARIE ALLA   ZT16:

 - opere stradali  euro 400´230,10

 - rete di fognatura acque bianche e nere  euro 259´210,30

 - rete illuminazione pubblica  euro 48´419,32

 - rete energia elettrica  euro 56´815,97

 - rete telefonica  euro 27´307,92

 - rete gas e acqua  euro 97´868,87

 - sistemazione verde   euro 39´793,75

Totale opere  urbanizzazione  ZT16  euro 929´646,23

b) OPERE PER LA SISTEMAZIONE E PROLUNGAMENTO VIA MULINO,  ROTATORIA VIA TURATI,

     STRADA CATEGORIA F2 DI PRG E CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO AL PARCO SECCHIA:

 - strada categoria F 2 di P.R.G.   euro 323´680,04

 - via Mulino: allargamento e prolungamento  euro 331´962,56

 - rotatoria via Turati ( strada Provinciale 486"R" di Montefiorino)  euro 266´576,08

 - ciclopedonale di collegamento al Parco Secchia  euro 100´423,73

Totale opere strda F 2 di PRG, via Mulino,  rotatoria via Turati e ciclopedonale  euro 1´022´642,41

Totale opere soggette a ribasso d'asta  euro 1´952´288,64

c) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA LAVORATORI

- opere urbanizzazione ZT 16  euro 15´000,00

- sistemazione e prolungamento via  Mulino,  rotatoria via Turati e ciclopedonale Parco Secchia  euro 13´160,34

Totale opere non soggette a ribasso d'asta  euro 28´160,34

TOTALE LAVORI IN APPALTO  euro 1´980´448,98

d) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

 -  Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto  euro 5´000,00

 -  Rilievi accertamenti e indagini  euro 6´000,00

 -  Allacciamenti a pubblici servizi  euro 35´000,00

 -  Imprevisti  euro 53´402,46

 -  Spese tecniche  euro 235´000,00

 -  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto   euro 5´000,00

 - Spese per gare d'appalto  euro 2´500,00

 - IVA su lavori e spese tecniche  euro 268´269,41

Totale somme a disposizione  euro 610´171,87

TOTALE GENERALE  euro 2´590´620,85

     Casalgrande, 24/04/2013

Il Tecnico

ing. Cremaschi P. -   arch. Passaro G.
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