

titolo del progetto

2° VARIANTE A CONCESSIONE N. 77 DEL 21/05/2001:

"PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO UFFICI DELLO STABILIMENTO CASALGRANDE PADANA
E VARIANTE ALL'INQUADRAMENTO URBANISTICO PER GLI STABILIMENTI CERAMICI CASALGRANDE PADANA E UNIVERSAL"

PER DIVERSA SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO NEI PRESSI DELLO STABILIMENTO UNIVERSAL

committente

CERAMICA CASALGRANDE PADANA Via Statale 467 Casalgrande (RE) P.I. 01622500369

titolo della tavola


PLANIMETRIA SISTEMAZIONE PARCHEGGIO
SEZIONE A-A SEZIONE TIPO CON MATERIALI COSTRUTTIVI

STATO DI PROGETTO

num. prot.	data emissione	redatto da	riapp. disegni	fase operativa	file
2350	GENNAIO 2002	LB	1 : 200	Progetto ESECUTIVO	2350EAD1B.DWG

rev.	data	descrizione	redatto da
A	GENNAIO 2002	RICHIESTA DI VARIANTE	LB
B	APRILE 2002	VARIANTE FINALE	LB
C			
D			
E			
F			

il responsabile della progettazione direzione lavori calcoli C.A. direzione lavori C.A. N.tav. orientamento



ARCH. Angela Silingardi

ATTO DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 61 della legge regionale 21 dicembre 2017
n.24 e dell'articolo 11 commi 1bis, 2 e 4 legge 7 agosto 1990

n.241 tra

COMUNE DI CASALGRANE E CASALGRANDE PADANA SPA


ALLEGATO B1

PLANIMETRIA PARCHEGGIO COME DA VARIANTE FINALE A CONCESSIONE N. 77
DEL 21/05/2001 CORRISPONDENTE ALLO STATO ATTUALE


LEGENDA SISTEMAZIONE ESTERNA	SUPERFICIE
VERDE PERMEABILE	1963.09 MQ.
PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO	2927.30 MQ.
PARCHEGGI IN GARDEN	2116.13 MQ.
PERIMETRO AREA D'INTERVENTO	7006.52 MQ.

LEGENDA ESSENZE

- ACERO CAMPESTRE
- ROVERE



A



A