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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO

Quantita Prezzo Unitario (€) Totale di riferimento
ARROTONDATO (€)

Spese di progettazione. 1 € 30,000.00 | € 30,000.00
Opere preliminari 1 € 34,866.64 | € 34,900.00
Monitoraggi 1 € 17,560.00 | € 18,000.00
Spese di escavazione e movimentazione 1 € 1,555,280.25 | € 1,555,300.00
Opere di sistemazione morfologica 1 € 1,128,052.93 | € 1,128,050.00
Opere di sistemazione vegetazionale comprensive di manutenzione 1 € 208,081.92 | € 208,100.00
Totale € 2,973,841.74 € 2,974,350.00
Imprevisti e spese varie 5% € 148,692.09 € 148,717.50
COSTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE € 3,122,533.83 € 3,123,067.50
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Prezziari di riferimento
ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ANNO

2022

PREZZARIO ASSOVERDE 2022

PREZZIARIO DI MERCATO CON PREZZI CORRENTI CONFRONTATO CON PREZZIARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA

Piano di coltivazione e sistemazione Cava Colmate bis -

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PROGETTO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE
"CAVA COLMATE BIS" Polo estrattivo n. 20 "Villalunga" (L.R.17/91 s.s.m.m.i.i.)

COMPUTO METRICO DELLE ATTIVITA'

COD.

35003/102

35009/108

C04.013.010.c

C04.007.025

Tipologia lavorazione

|0PERE PRELIMINARI

Realizzazione di nuova recinzione lungo il perimetro della cava, costituita da pali di

sostegno a rete metallica elettrosaldata con altezza di m. 2,00. m

Apposizione di cartellonistica per segnalazione area di cava. Cartelli di avviso e

ammonimento, posizionati ogni 40 m.

Realizzazione di terrapieno di mitigazione

lungo

cad.

perimetro della cava

(dimensioni: b=5,00 m.; h=2,00 m. ) per una lunghezza di m.1220 ; volume mc

Realizzazione di fosso di guardia lungo il perimetro di cava, eseguito con mezzo

meccanico cingolato.

TOTALE OPERE PRELIMINARI

m
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udm

g.ta

930

23

1320

930

€/un.

28.40

40.88

2.17

5.00

€/TOT.

26,412.00

940.24

2,864.40

4,650.00

34,866.64



COD.

C04.004.005.b

A01.001.005.a (*)

A01.001.005.a (*)

(*)

Piano di coltivazione e sistemazione Cava Colmate bis -

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tipologia lavorazione

|[MONITORAGGI

Monitoraggio acque sotterranee durante la fase di scavo della durata di 5 anni;
misure con cadenza semestrale su n° 2 piezometri di controllo (Pz1-Pz2). n.

Monitoraggio della qualita dell'aria tramite due campagne annuali della durata di

15 giorni per il controllo dei livelli di concentrazione delle PM10. n.
Monitoraggio della qualita dell'impatto acustico indotto tramite due campagne
annuali; durata di una settimana di Laeq, livelli statistici, analisi spettrale. n.
TOTALE MONITORAGGI

|[ESCAVAZIONE

Scavo di sottofondo di piazzale eseguito con mezzi meccanici, compreso
carico e scarico in area distoccaggio per recupero in attivita aziendali. mc
Scavo di cappellaccio e recupero per successivo riutilizzo. mc
Scavo del materiale sabbio-ghiaioso utile a fini produttivi, compresi oneri di
trasporto e scarico in cantiere di Villalunga. mc

TOTALE ESCAVAZIONE

Decurtazione del prezzo dovuta alla minor distanza, rispetto a quella prevista nel

prezziario.
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udm

q.ta €/un.
26 € 335.00
10 € 510.00
5 € 750.00

23760 € 359

15840 € 445

314493 € 445

€/TOT.

8,710.00

5,100.00

3,750.00

17,560.00

85,298.40

70,488.00

1,399,493.85

1,555,280.25
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CcobD. Tipologia lavorazione udm q.ta €/un. €/TOT.

|SISTEMAZIONE MORFOLOGICA |

Riporto materiale per sistemazione fondo cava, collocazione e compattazione
per uno spessore di m. 1,60 con funzione impermeabilizzante . Stesura e

C04.013.010b compattazione mediante rullaggio ( mq. 22400 ). mc 35840 € 293 € 105,011.20
Riporto materiale per impermeabilizzazione pareti laterali est e sud per uno
C04.013.010b sviluppo lineare di m. 350; spessore 1,60 m. ; altezza del fronte m. 16,40. mc 9184 € 293 € 26,909.12

C04.013.010b Collocazione e sistemazione di materiale terroso accantonato e di
provenienza esterna ( rispondente ai limiti di qualita di cui alla Colonna A della
tabella 1 riportata nell'allegato 5 "Tutela acque" sub.5, parte IV, Titolo V del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.") per completamento del ripristino morfologico con realizzazione

di sponde di raccordo fra il piano campagna originario e la quota finale di
ritombamento prevista a -2,00 m. mc 339977 € 293 € 996,132.61
TOTALE SISTEMAZIONE MORFOLOGICA € 1,128,052.93
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COD.

25010015

25010052

C04.109.005.b
COD.

C04.109.005.b
C04.109.010

Tipologia lavorazione

Piano di coltivazione e sistemazione Cava Colmate bis -

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

|SISTEMAZIONE AGROVEGETAZIONALE

[Lavorazioni del terreno su I'area di cava

Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del

terreno alla prondita di 40 cm, erpicatura ed
affinamento meccanico: per superfici superiore a 5.000 mq

Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi

agronomici, per uno spessore di 3 cm, nelle zone interessate da miglioramento

della struttura del terreno. Per aree destinate a coltivi.

|Fornitura specie arbustive autoctone in varieta per siepi e aree arbustive H. min. |

Piantine di specie arbustive ed arboree di eta non superiore a 2 anni con certificato

fitosanitario e di provenienza indicate nel capitolato, fornite e messe a dimora

compresi apertura di buche di 30x30x30 c¢m, concimazione organica, disco

pacciamante, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno

adiacente alle radici e shelter: con pane di terra

Tipologia lavorazione
Viburnum lantana
Cornus mas

Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
Rosa canina

xerofilo H. min 1,2 m

Fornitura specie arboree autoctone in varieta per formazione querceto meso-

Piantine di specie arboree di eta non superiore a 2 anni con certificato

fitosanitario e di provenienza indicate nel capitolato, fornite e messe a dimora

compresi apertura di buche di 30x30x30 c¢m, concimazione organica, disco

pacciamante, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con compressione del terreno

adiacente alle radici e tutore. Fornite con pane di terra e e posa in opera di tubi

Shelter diametro 10-15 cm e h minima 60 cm

Quercus pubescens
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mq

mq

udm
cad
cad
cad
cad
cad

cad

g.ta

57,925.00

32,000.00

g.ta
1,750.00
1,250.00
950.00
1,250.00
700.00

1,205.00

€

€

a dhy dh th

€

€/un.

0.28

1.60

€/un.

5.98
5.98
5.98
5.98
5.98

8.37

€

€

dh dh dh dh b

€

€/TOT.

16,219.00

51,200.00

€/TOT.

10,465.00
7,475.00
5,681.00
7,475.00
4,186.00

10,085.85



25020010

15120010

C04.103.005.a

C04.103.010
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Ostrya carpinifolia
Acer campestre
Fraxinus ornus
Ulmus sibirica
Malus sylvestris

|Fornitura di specie alberate in zolla per filare lato pista ciclabile H. min. 2m

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a pié
d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio
(formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura
con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una
bagnatura con 50/200 | di acqua, compresa la fornitura e posa di shelter, esclusi gli
oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 8
cmal2cm

Fornitura Acer campestre in zolla H. min 2 m

|Semina prato per radure e aree prato naturalistico

Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un
miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50
cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine
sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 30 g/mq con
preparazione delle superfici

Sovrapprezzo per fornitura e spandimento di concime organico (humus) sulle
superfici oggetto di semina, in ragione di almeno 300 g/mq e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte

TOTALE SISTEMAZIONE AGROVEGETAZIONALE
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cad
cad
cad
cad
cad

cad

mq

mq

822.00
377.00
517.00
501.00
352.00

235.00

13,000.00

13,000.00

€ 837 €
€ 837 €
€ 837 €
€ 837 €
€ 837 €
€ 8249 €
€ 022 €
€ 010 €

€

6,880.14
3,155.49
4,327.29
4,193.37
2,946.24

19,385.15

2,860.00

1,300.00

157,834.53



COD.

2501030

Allegato H cod. 5

Allegato H cod. 32

Allegato H cod. 41
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tipologia lavorazione

MANUTENZIONI E CURE COLTURALI

Irrigazione di soccorso con autobotte

Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione estiva prevedendo I'utilizzo di
20 litri di acqua per pianta distribuiti al piede della stessa, comprensivo di ogni
onere necessario per I'approvvigionamento e la distribuzione, prezzo per ogni

intervento.
2 anni x 9909 piante

Sfalcio di vegetazione infestante eseguita con trattore e trinciaerba comprese le
rifiniture eseguite a mano.
5annix1,3 ha

Cure colturali di giovane rimboschimento ( n. 1.500 piante/Ha.) di resinose e/o
latifoglie debolmente invaso da infestanti, con I'impiego di attrezzature portatili,
consistenti  nella eliminazione selettiva della vegetazione infestante,
nell'asportazione del materiale di risulta e successiva distruzione, oppure
nell'accumulo di tali materiali negli spazi interfilari (ove non pregiudizievole)
curandone in ogni caso l'eliminazione dai tratti del perimetro d'intervento ed in

corrispondenza di strade o sentieri

5annix1,9 ha

Cure colturali meccanizzate di giovane rimboschimento con 1,500 piante/ha di
resinose e/o latifoglie consistenti nella fresatura o zappettatura incrociata del
terreno.

5annix1,9 ha

Manutenzione risarcimento delle fallanze.
20% Piante arboree ( Rif. Voci C04109010 - 25020010 - 15120010 ).
20% Piante arbustive ( Rif. Voci C04109005b ).

TOTALE MANUTENZIONE E CURE COLTURALI

TOTALE GENERALE RIPRISTINO AGROVEGETAZIONALE
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udm

cad

ha

ha

ha

g.ta

19,818.00

6.5

9.5

9.5

€/un.

€ 1.00 €

€ 365.25 €

€72830 €

€ 408.98 €

€/TOT.

19,818.00

2,374.13

6,918.85

3,885.31

10,194.71
7,056.40

50,247.39

208,081.92



Piano di coltivazione e sistemazione Cava Colmate bis -

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

QUADRO FIDEJUSSIONI A GARANZIA

COSTO RIPRISTINO MORFOLOGICO

COSTO RIPRISTINI AGROVEGETAZIONALI

TOTALE FIDEJUSSIONI

FIDEJUSSIONE APERTA DA ESTINGUERE

SUDDIVISIONE IMPORTI DI FIDEJUSSIONI:
LEGGASI

FIDEJUSSIONE PRIMARIA
LEGGASI

FIDEJUSSIONE SECONDARIA PER MANTENIMENTO PIANTE
LEGGASI
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a

1,128,052.93

208,081.92

1,336,134.85

309,047.81

1,336,134.85
1,336,150.00

1,285,887.46
1,285,900.00

50,247.39
50,250.00
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