COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

CONVENZIONE PER ATTIVITA ESTRATTIVA
PER LA CAVA DENOMINATA “COLMATE BIS”
RICOMPRESA NEL SETTORE ESTRATTIVO N. 20 “VILLALUNGA”
AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 e 12

L’anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di maggio nella residenza municipale in

P.zza Martiri della Liberta n. 1, fra i seguenti sottoscritti:
FRA

L’arch. GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (Prov. MO) il 01/07/1968, (C.E
BRBGLN68LO11462R) agente nella sua qualita di Responsabile del Settore “Urbanistica ed

Edilizia privata”

L’arch. SALVATORE D’AMICO nato a Messina i 25/05/1968, (C.F
DMCSVT68E25F158R) agente nella sua qualita di Responsabile del Settore “Lavori

Pubblici e Patrimonio”

detti responsabili in rappresentanza del Comune di Casalgrande (RE), in seguito citato nel

presente atto come “COMUNE”, con P.IVA 00284720356;
E

II Sig. ROMANO FRASCARI, nato a Casalgrande (RE), il 13.07.1951,
C.F.FRSRMNS5I1L13B893W nella sua qualita di Legale Rappresentante della societa
CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a., con sede a Salvaterra di Casalgrande (RE), Via XXV
Aprile, 70, codice fiscale 00674130356, che in seguito verra citata come SOCIETA';

Visto:

e che in data 30/05/2002, fu rilasciata I'ultima autorizzazione con n. 46 per I’esercizio

dell’attivita estrattiva della cava Colmate Bis;

e che con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021 ¢ stata adottata la “Variante

al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia




ed agli strumenti urbanistici Comunali’, in regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 12
della L.R. 20/2000 e art. 27 della L.R. 24/2017,

Visti:
l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della Legge Regionale
n.4/2018 smi, con procedimento unico relativa al Piano di Coltivazione e Sistemazione
della cava “Colmate bis’della Calcestruzzi Corradini Spa trasmessa al Comune di
Casalgrande, il 09/04/2022 con prot. 6185-6186-6187-6188 e volontariamente integrata il
05/05/2022 con prot. 7829;

i contenuti della medesima istanza,con la quale si chiede di riattivare la cava, parzialmente
scavata in base a precedente autorizzazione, per il completamento delle escavazioni in
alcuni settori, fino alla profondita massima consentita di -20 metri, con ripristino di tutta

l'area di autorizzazione;

la trasmissione della documentazione di VIA agli enti competenti da parte del Comune di
Casalgrande, effettuata il 10/05/2022 con prot. 8164, con comunicazione di avvenuta

pubblicazione sul sito web comunale degli elaborati progettuali;

la richiesta di integrazioni documentali dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e

Protezione civile di Reggio Emilia acquisita il 27/05/2022 con prot. 9355;

la specifica, dell'Autorita Distrettuale di Bacino del F. Po, acquisita il 31/05/2022 con prot.
9605, circa la delega all’ Autorita Idraulica competente (nel caso specifico I’ Agenzia per la
Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia) in merito alla compatibilita
della sistemazione finale della cava con gli indirizzi della Variante PAI alle fasce fluviali
del F. Secchia approvata il 13/04/2022, essendo 1’area di cava all’interno della nuova fascia

B di Progetto;

la trasmissione degli elaborati integrativi acquisita il 24/06/2022 con prot. 11078, in merito

all’elaborato A7 istanza di AUA e B20 Relazione Geologica, da parte del Proponente;

la trasmissione volontaria di elaborati integrativi o sostituivi acquisita il 28/07/2022 con

prot. 13312, in merito alle tavole B12a e B13i;

la comunicazione di avvenuta pubblicazione dell'Avviso al Pubblico sull'Albo Pretorio e
Avvio di Procedimento amministrativo, ai sensi dell'art.16 “Pubblicizzazione” della Legge

Regionale n.4/2018 con valore di comunicazione di “Awvio del procedimento” ai sensi




degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge n. 241 del 1990, effettuata il 29/07/2022 con
prot. 13426;

il parere di competenza, vincolante, favorevole, acquisito con prot. 15359 il 01/09/2022,
della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bologna,
Modena, Reggio Emilia e Ferrara (datato 31/08/2022 con proprio prot.n. 0022371), in

merito agli aspetti paesaggistici;

la 1° seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale
n.4/2018, effettuata il 01/09/2022, ed annesso verbale protocollato il 08/09/2022 con n.
15898 (riportato in fondo);

la richiesta di chiarimenti e integrazioni anche a seguito della 1° seduta della Conferenza
dei Servizi, trasmessa dal Comune con prot. 16148 il 12/09/2022, in relazione alla richiesta
di AUSL, acquisita con prot. 15891 del 08/09/2022 ed alla richiesta dell’ Agenzia per la
Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia, acquisita con prot. 16048 del

09/09/2022;

la trasmissione degli elaborati integrativi e/o sostitutivi acquisita il 22/09/2022 con prot.
16833, in merito all’elaborato B17i Relazione Progettuale e B21 Cronoprogramma attivita,

da parte del Proponente;

la 2° ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 19 della Legge
Regionale n.4/2018, effettuata il 05/10/2022, ed annesso verbale conclusivo prot. 19058
comprendente tutti gli assensi ed autorizzazioni di tipo ambientale tra cui I’AUA,
controfirmato dai rappresentanti di tutti gli enti presenti alla Conferenza ed avente valore
di Provvedimento di VIA ai sensi art. 19 e 20 LR 04/2018, formalizzato con DGC n. 44
del 04/04/2023;

la trasmissione dell’ultimo elaborato Piano Economico Finanziario - Computo metrico,
necessario per la corretta quantificazione delle fideiussioni, acquisita con prot. 21152 del

24/11/2022;

che l'area oggetto dell'attivita estrattiva in argomento ¢ ricompresa nell’ex Polo Estrattivo
denominato "Villalunga” identificato dal n. 20 del P.A.E. del Comune di Casalgrande,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10/2011 (ora Settore n. 20 dell’unico
Polo estrattivo “Secchia”, come da variante di PAE in salvaguardia e adottata con DCC n.

93 del 29/12/2021);




che il Settore Estrattivo n. 20 ¢ compreso nel Piano di Coordinamento Attuativo di
iniziativa privata, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 09/04/2014

(P.C.A);

che I’area oggetto della domanda di autorizzazione ¢ identificata al Catasto Terreni del

Comune di Casalgrande al Foglio 26 Mappali n® 42 — 57 - 58 — 112 — 135 — 62 — 64 — 136

che il mappale 42, di proprieta demaniale, non ¢ interessato né dallo scavo né dal ripristino,
ma soltanto parzialmente dal passaggio di mezzi verso la cava, oltre ad essere gia

interessato dalle attivita dell’impianto di lavorazione contiguo alla cava;

che la disponibilita dei suoli interessati dall’esercizio di cava identificati ai mappali n° 57
-58 — 112 — 135 del Foglio 126, di proprieta della Signora Corradini Ella, deriva da Atto di
conferimento a favore della Calcestruzzi Corradini Spa, con atto Ministero Notaio A.

Manghi del 08.01.1981 Rep. 18688 Registrato a Reggio Emilia il 19.01.1981 al n° 588;

che i terreni interessati dall’attivita della cava sono in proprieta o disponibilita

dell’esercente;

che tali atti progettuali prevedono, sia 1’esecuzione e/0 manutenzione delle opere
necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e

prevenire danni ad altri beni pubblici /i privati e/o attivita;

che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda
risulta conforme a quanto previsto all’Art. 13 della L.R. 17/91 e dalle specifiche

disposizioni di cui allegato 3 delle Norme di attuazione del PAE vigente;

che la proposta della presente Convenzione ¢ stata approvata dalla Giunta Comunale con

Deliberazione n. 60 del 03/05/2023;

che risulta accertato che la Ditta ¢ in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2,

della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;

e che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata autenticata degli
accordi presi in ordine alla attivita estrattiva in parola, per la quale si fa espresso
richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per

accettazione, sono posti agli atti dell’ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande in




data 09/04/2022 con prot. 6185-6186-6187-6188 e volontariamente integrata il
05/05/2022 con prot. 7829, il 24.06.2022 prot. n. 11078, il 28.07.022 prot. 13312, il

22.09.2022 prot. 16833 e il 24.11.2022 prot. n. 21152, atti che in seguito verranno

citati come Progetto;

FASCICOLO A1

FASCICOLO A2

FASCICOLO A3

FASCICOLO A4

FASCICOLO A5

FASCICOLO A6

FASCICOLO A7

FASCICOLO B1

FASCICOLO B2

FASCICOLO B3

FASCICOLO B4

FASCICOLO B5

FASCICOLO B6

FASCICOLO B7

FASCICOLO B8

FASCICOLO B9

che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, Sono cosi costituiti:

VINCOLI E TUTELE

SINTESI NON TECNICA

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

RICHIESTA DIAUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
RELAZIONE PAESAGGISTICA

ISTANZA DI AUA

INTRODUZIONE ESPLICATIVA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
DOCUMENTAZIONE DI PIANIFICAZIONE
PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE
STATO DI FATTO: PLANIMETRIA RILIEVO

STATO DI FATTO: SEZIONI

STATO DI FATTO: PLANIMETRIA ESPLICATIVA
STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA DEI VINCOLI

STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA OPERE PRELIMINARI

FASCICOLO B10 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA DI SCAVO

FASCICOLO B11 STATO DI PROGETTO: SEZIONI

FASCICOLO B12 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA DI RIPRISTINO

FASCICOLO B12a STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA-SEZIONI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO STATO INTERMEDIO

FASCICOLO B13i STATO DI PROGETTO: SEZIONI DI RIPRISTINO

FASCICOLO B14 STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE AGROVEGETAZIONALE

FASCICOLO B15 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESCAVAZIONE

FASCICOLO B16 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FASCICOLO B17i RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE

FASCICOLO B18i PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - COMPUTO METRICO

FASCICOLO B19 SCHEMA DI CONVENZIONE

FASCICOLO B20 RELAZIONE GEOLOGICA, GIACIMENTOLOGICA, IDROGEOLOGICA




FASCICOLO B21 CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

Cio premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine
all'attivita estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati

pienamente e senza riserve.
TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 - SUPERFICIE DI CAVA

La cava in oggetto si estende su una superficie complessiva di mq. 81.452, di cui 23.527 mq
di fasce di rispetto senza alcuna attivita, e 57.925 mq oggetto di attivita. All’interno della
superficie pari a 57.925 mq ¢ presente un’area di 28.545 mq gia interessata da parziale

tombamento a seguito di precedente autorizzazione.
Art. 2 - TIPO DI MATERIALE DA COLTIVARE

Il materiale estraibile ¢ costituito da ghiaia alluvionale di cui al gruppo 1/a (Del. G.R. 70 del
21/01/1992), per un volume massimo di inerte utile estraibile di 314.493 mc, in caso di
ottenimento dell’avvicinamento degli scavi in deroga, come da art. 104 del DPR n. 128/59, al
muro di difesa spondale, cosi come indicato dagli atti di progetto ed in conformita con quanto

previsto dal PAE e PCA in termini volumetrici per 1’area in questione.
Art. 3 - PROFONDITA’ DI SCAVO

La profondita massima raggiungibile ¢ di -20 metri, rilevati rispetto all’attuale piano di

campagna originario e rispetto agli appositi capisaldi inamovibili.
Art. 4 - QUOTA DI FONDO CAVA

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Societa
dovra porre sul fondo scavo un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino

all’inizio delle opere di risistemazione finale, ovvero delle operazioni di ritombamento.
Art. 5 - OPERE PRELIMINARI ALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ ESTRATTIVA

Preliminarmente alle opere di scavo si dovra verificare che 1’area sia:




a) totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben
visibile avente un’altezza non inferiore a 180 cm. Allo stesso modo dovranno essere
recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi,

esterne all’area di cava;

a) provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi in
corrispondenza dell’ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprieta, direttore
dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di avviso di presenza di
scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la recinzione, quest’ultimi ripetuti ogni

50 m;

b) provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare 1’afflusso in cava

di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;
¢) munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi.
Art. 6 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

La Societa dovra provvedere alla realizzazione e alla successiva manutenzione, della
recinzione dell’area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a mt.1,80.
Considerando la parziale sovrapposizione della cava con I'impianto di lavorazione
“Brugnola” di proprieta del medesimo esercente, la recinzione potra ricomprendere anche
quella eventuale dell’impianto, ma garantendo in ogni modo I’inaccessibilita alla cava da

parte di chiunque non addetto ai lavori o ai controlli.

Agli accessi della cava dovranno essere posti appositi cancelli ben visibili, come disposto

dall’art.11 delle NTA di P.A.E vigente:

La Societa dovra inoltre porre in opera, a sue spese, 1 seguenti manufatti previsti dagli artt. 9,

10 e 45 delle NTA di P.A.E vigente:
a) pozzi piezometrici in numero adeguato all’estensione della cava;

b) eventuali ulteriori capisaldi, rispetto al sistema di capisaldi ufficiali posizionati a cura
dell’ Amministrazione Comunale come riportato nella Tav.DUB 10 di P.A.E vigente,
comunque in modo tale da garantire la presenza di almeno 3 capisaldi topografici

(comma 10 dell’art 45 delle NTA di PAE in salvaguardia);




c) punti fissi di stazione: si tratta di una o piu piazzole in cls, dotate di chiodo
topografico, dislocate in modo tale da consentire il posizionamento di una stazione per
il rilevamento topografico. A tali stazioni andranno riferiti i rilievi topografici utilizzati
per la stesura del P.C.S, i rilievi di controllo in fase di coltivazione e recupero, nonche
1 rilievi annuali da allegare alla Relazione di cui al successivo art. 26. Gli elaborati di
rilievo recanti i citati termini e manufatti, riferiti ai punti fissi di stazione, dovranno
essere validati dall’Ufficio Tecnico Comunale e costituiranno verbale di consegna dei

punti fissi alla comunicazione di inizio lavori.
Art. 7 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovra essere posto in modo ben visibile un cartello contenente
1 dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)

- Denominazione della cava

- Proprieta e Ditta Esercente

- Litotipo del materiale oggetto di coltivazione

- Direttore responsabile dei lavori

- Progettista

- Sorvegliante

- Estremi dell’atto autorizzativo

- Estremi dell’atto autorizzativo e scadenza dell’autorizzazione convenzionata

- Recapito telefonico del responsabile di cava

Art. 8§ - CONTENIMENTO DEL RUMORE

L’incremento del rumore equivalente (criterio differenziale) dovuto al complesso delle attivita
di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovra superare i limiti
previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al
perimetro esterno dell’area per attivita estrattiva e presso i recettori non potra superare il ogni
caso i limiti di immissione della classe acustica della corrispondente zona di riferimento

(Classe I1I: 60 dB (A) in periodo diurno; Classe V: 70 dB(A) in periododiurno).

Per quanto riguarda le emissioni acustiche sono fatti salvi i contenuti del “Nulla-Osta
Acustico” acquisito in forma di AUA, nonché dall'eventuale successiva Autorizzazione

Comunale in deroga delle attivita rumorose per la fase di scotico del cappellaccio di cava.




Art. 9 - LAVORI DI ESCAVAZIONE

La Societa dovra rispettare le seguenti disposizioni inerenti alla coltivazione del materiale

ancora giacente alla data di sottoscrizione della presente convenzione:

il terreno agricolo nonché il terreno sterile (cappellaccio) scavato non potra essere
ceduto a terzi e dovra essere accantonato nell’area di cantiere o nelle sue pertinenze
per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale cosi come previsti dagli

atti di progetto.

la profondita massima raggiungibile € pari a -20,00 m rilevati rispetto all’attuale piano
campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito
a spese della Societa conformemente alla profondita prevista all’art.22 delle NTA del

P.A.E vigente;

conformemente a quanto stabilito dall’art.22 delle NTA del P.A.E vigente, gli scavi
dovranno essere mantenuti ad una quota di +1,5 metri rispetto il livello massimo della
falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformita da
quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovra essere tamponata con
idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto. La Societa dovra, in
tal caso, comunicare tempestivamente 1’accaduto all’Ufficio tecnico Comunale per gli
opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori,

conseguenti;

qualora la falda fosse intercettata ad una profondita diversa da quella prevista nel
P.A.E, la Societa dovra mantenere comunque il franco previsto dal precedente punto c)
del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco pud essere causa di
dichiarazione di decadenza dell’Autorizzazione secondo i tempi e modi previsti
dall’art.16 della L.R. n.17/91 e s.m.i. e, comunque, di sospensione della stessa
consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava

alla giusta profondita con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);

I’installazione o la messa a disposizione, a spese della Societa, prima dell’inizio lavori
di estrazione, di almeno due (2) piezometri (ai sensi dell’art. 10 delle NTA di PA.E e
del “Programma di monitoraggio e controllo ambientale” - approvato

dall’ Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014). Nel caso in esame,




a)

il piezometro di valle potra essere costituito dall'attuale piezometro di monte della
vicina cava “Trinelli” della societa Emiliana Conglomerati, previo esplicito accordo
tra le societa ed annessa apposita comunicazione al Comune. Nell’ipotesi in cui siano
rilevate anomalie nella qualita delle acque, il Comune potra richiedere, motivando
oggettivamente la domanda, la realizzazione di un ulteriore piezometro, con

I’incremento proporzionale della frequenza di lettura dei dati.

in ogni fase di coltivazione dovra essere prevista la regimazione o lo scolo delle acque

di superficie esterne: le opere relative fanno parte del progetto;

realizzazione delle opere preliminari di mitigazione per quanto riguarda gli aspetti di

carattere ambientale;

predisposizione delle reti di monitoraggio secondo quanto definito dal “Programma di
monitoraggio e controllo ambientale” approvato dall’ Amministrazione Comunale con

D.G.C. n.26 del 14/03/2014;

gli escavatori e le pale acquistati successivamente al 1992, dovranno rispettare quanto
previsto dal D.Lgs n.135/92 che recepisce le direttive CEE 86/6602 e 89/514 in
materia di limitazione del rumore emesso. A riguardo si dovranno tenere in
considerazione le prescrizioni impartite nel “Nulla-Osta Acustico” acquisito in forma
di AUA, nonché dall'eventuale successiva Autorizzazione Comunale in deroga delle
attivita rumorose per la fase di scotico del cappellaccio di cava o di escavazione nei

primi metri del banco ghiaioso nella porzione sud-est della cava.

Fintanto che non verranno consegnate le fideiussioni in originale, le uniche attivita
autorizzabili sono quelle relative alle opere preliminari, ovvero non potranno essere

effettuati i lavori di escavazione delle ghiaie.

Art. 10 - VIABILITA’

La Societa dovra rispettare le seguenti disposizioni:

gli automezzi in uscita dalla cava, qualora uscissero direttamente verso la viabilita
ordinaria, dovranno essere dotati di apposita copertura di carico... ¢ fatta eccezione per i
dumpers in quanto speciali automezzi di cava, non targati e non abilitati al transito sulla

viabilita ordinaria;
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b) D’esercente si impegna a mettere in campo tutte le azioni e prassi gestionali al fine di

prevenire e ridurre il sollevamento e 1’aerodispersione di polveri, nel rispetto dell’ AUA;

c¢)  considerando che I’accesso da e per la cava Colmate Bis avverra unicamente con la
strada privata dell’impianto di lavorazione “Brugnola” del medesimo esercente, ¢ gia
assolto 1’obbligo di pavimentare la pista di accesso per un percorso non inferiore a 100

metri rispetto il cancello d’ingresso all’area di cava, richiesto dalle NTA di PAE.
Art. 11 - TERRENO AGRICOLO E TERRENO DA ACCANTONARE

La movimentazione del cappellaccio dovra essere eseguita con 1’impiego di escavatore a
benna liscia. Il terreno sterile e/o agricolo scavato dovra essere accantonato separatamente
nell’area di cava (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 s.m.i. e del D.Lgs n.117/2008), per essere
riutilizzato durante i lavori di sistemazione ambientale finale cosi come previsti dagli atti di

progetto approvato.
Art. 12 - PRESENZA DI MATERIALE STERILE

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di
materiali diversi da quello autorizzato, dovra esserne data comunicazione immediata al
Comune al fine di accertarne in contradditorio la reale consistenza; cio anche ai fini della
corretta computazione della volumetria utile estratta e della decurtazione dell’onere derivante
dalle tariffe di cui all’art. 18 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da
quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell’area di cava, per essere
riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale (ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e

D.Lgs n.117/2008).
Art. 13 - FASI DEI LAVORI DI ESCAVAZIONE E RISISTEMAZIONE

L attivita estrattiva dovra essere effettuata in completa conformita a quanto indicato negli atti
di progetto approvato. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione,
I’attivita seguira i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, cosi come da variante,

con la gradualita necessaria per limitare al massimo la compromissione dell’ambiente.

Tutte le parti dell’area presente in progetto, nessuna esclusa, dovranno risultare
completamente sistemate entro il quinto anno di validita della presente convenzione (piu un

eventuale anno di proroga). L’inerzia della Societa nelle risistemazioni e quindi nelle
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escavazioni dei lotti annuali in modo tale da compromettere la conclusione dell’attivita
estrattiva entro i tempi programmati, comporta la decadenza dell’autorizzazione ai sensi
dell’art.16 della L.R. n.17/91 s.m.i. In caso di decadenza, il Comune, sentito il parere del
“Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia” dispone le modifiche che risultino
necessarie al progetto di risistemazione finale da attuare da parte della Societa o, in caso di
inerzia, da parte del Comune attraverso I’utilizzo delle garanzie finanziarie prestate per la

presente convenzione.
TITOLO IT°

TARIFFE — GARANZIE — OBBLIGHI — REGIME PROPRIETARIO AREE RECUPERATE

Art. 14 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Societa ¢ tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall’art. 28 del
D.PR. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, al
“Servizio Affluenti Po della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia” e alla Unita Sanitaria Locale competente
(art.7 di NTA di P.A.E vigente), nominando il Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante ed a

trasmettere copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti di progetto.
Art. 15- DURATA AUTORIZZAZIONE

A1 sensi dell'art. 15 della L.R. n°® 17/91 smi e dell'art. 15 delle norme tecniche del P.A.E.
comunale 1’ Autorizzazione all’attivitd estrattiva e di sistemazione ambientale avra una durata

di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.
Art. 16 - PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessita di una proroga dell'autorizzazione, cosi come
prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 smi, la presente convenzione si intende
prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali
proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non potranno, comunque, avere
durata complessiva superiore a quanto stabilito dalla normativa vigente, € successivamente

potranno essere valutate anche in relazione all’art. 38 bis e 49 delle NTA del PAE.
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Art. 17 - TARIFFE / ONERI PER ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro € non
oltre il 31 dicembre, una somma commisurata alla quantita di materiale estratto nell’anno, in
conformita alle tariffe stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, ai
sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n® 17/91 smi. Detta somma sara aggiornata secondo

1 tempi e 1 modi previsti anche da eventuali varianti alla D.G.R citata.

In conformita a quanto previsto dalla LR 18/2016 “Testo unico per la promozione della
legalita” ed alla DGR 1783/2017 “ Approvazione delle prime direttive operative per
I’attuazione degli art. 41 e 47 comma 3 della LR 18/2016” nonché quanto previsto dalla
successiva Revisione delle Direttive sopracitate con DGR 2029 del 18 Novembre 2019, la
Societa Calcestruzzi Corradini S.P.A. si impegna a trasmettere al Servizio di Sicurezza
Territoriale di Reggio Emilia ed al Comune tutto quanto previsto dalle disposizioni normative
citate per quanto riguarda mezzi utilizzati e le relative imprese incaricate per il trasporto del
materiale derivante dall’attivita di cava, con applicazione dell’art. 6 della stessa DGR in

merito alla possibile riduzione del 10% degli oneri sull’attivita di escavazione.
Art. 18 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione
predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell’Art. 12 della L.R. n. 17/91, considerando
che nell’area di cava ¢ gia presente una quantita di materiale di tombamento di poco superiore
a quella necessaria per raggiungere la quota di ripristino di cui al progetto, la Societa dovra
presentare idonee garanzie finanziarie complessivamente pari a € 1.630.103, somma
corrispondente al 100 per cento della spesa presunta(deroghe incluse), IVA compresa,
come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei
lavori di sistemazione finale e delle successive manutenzioni post-esercizio, con le seguenti

specifiche e prescrizioni:

a) l'ammontare della 1° garanzia di cui sopra ¢ stabilito nella misura di € 1.568.798,
corrispondente al 100 per cento della spesa presunta per opere di sistemazione, IVA
compresa,come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, di
cui € 1.376.224,57 per la sistemazione morfologica, e € 192.558,13 per la sistemazione
vegetazionale. Contestualmente, il Comune di Casalgrande svincolera la fideiussione gia

in essere pari ad € 309.047,81;
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b)

d)

d)

e)

g)

I'ammontare della 2° garanzia finanziaria, relativa alla sola manutenzione dell’impianto

agrovegetazionale realizzato ¢ definito nel successivo articolo 18bis;

le garanzie di cui al precedente comma saranno ostituite a mezzo di fidejussione
bancaria o assicurativa di primo istituto - ferma restando la possibilita di cambiare
istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto
cambiamento, a pena di decadenza- e presentate al Comune secondo le modalita e per le

finalita previste dall'ultimo periodo dell'art. 9 della presente convenzione.

il valore delle garanzie in questione € aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per
cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione
di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice
iniziale quello dell'anno e del mese in cui ¢ stata rilasciata l'autorizzazione.
L'aggiornamento dovra essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati

sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;

entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovra fornire al
Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi Ia

permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;

la mancata attestazione di cui alla precedente lettera ), nei termini ivi previsti, comporta
I'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n°

17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;

la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale
l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare 1'obbligazione assunta su richiesta del
Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio
di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza

giudiziaria;

all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale ed in relazione allo stato di
avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvedera alla corrispondente

riduzione del valore della garanzia fideiussoria, se richiesta.

L'aggiornamento della garanzia dovra tenere conto della riduzione del valore della garanzia di

cui trattasi.
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Art. 18 bis - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino della vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la
Societa dovra presentare garanzia finanziaria a copertura dei costi di manutenzione delle
piantumazioni per un tempo di cinque anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di
€ 61.305 (IVA compresa al 22%) pari al 100% della spesa presunta per la manutenzione, come
rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto; tale garanzia € costituita

a mezzo di fideiussione da depositarsi con modalita analoghe a quelle indicate all’art. 18.

Lo svincolo della fideiussione avverra a seguito dell’accertamento del buono stato vegetativo
delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovra risultare da apposito
certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell’UTC. Detto certificato dovra
essere notificato alla Societa entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della

richiesta.
Art. 19 - SVINCOLO DELLA FIDEJUSSIONE
Lo svincolo della 1° fideiussione di cui all’art. 18 & regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, cosi come previsti dal progetto di
sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una
attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune liberera la
garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente
convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovra risultare da un
apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico
comunale, condotta in base alle NTA del PAE. Detto certificato sull'accettabilita o meno dei
lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data

di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, 1'istituto che ha
prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione
dell' Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la
richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da
dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla
esecuzione delle opere di sistemazione, cosi da rendere inevitabile l'intervento diretto e

sostitutivo dell' Amministrazione comunale;
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c¢) la Ditta dovra far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola

di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

d) In conformita al progetto autorizzato, nella porzione sud est della cava sono individuate
due aree che rimarranno a servizio dell’esistente impianto produttivo, fino alla sua
dismissione. In particolare: un’area ripristinata come piazzale per deposito di prodotti
semilavorati; un’area destinata a vasca di decantazione dei limi, che andra a sostituire la
esistente vasca di decantazione oggi situata in area demaniale. Cid comporta che 1’atto di
collaudo interessera le aree ripristinate in conformita al PCS con esclusione di quelle
funzionali all’impianto, per le quali restera aperta la fideiussione a garanzia del recupero
finale di tipo naturalistico, correttamente aggiornata e riquantificata in funzione delle attivita
svolte. Le suddette aree, in quanto funzionali all’esercizio dell’impianto produttivo, non
necessitano della proroga dell’autorizzazione, in aderenza a quanto disposto dalla disciplina di

riferimento.

e) Lo svincolo della 2° fidejussione relativa alla manutenzione, avverra a seguito
dell’accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta
manutenzione per un tempo pari a 5 anni successivi all’impianto, che dovra risultare da
apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell’UTC. Detto
certificato dovra essere notificato alla Societa entro 90 giorni dalla data di protocollo di

ricevimento della richiesta.
Art. 20 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformita
rispetto agli atti di progetto, I'Amministrazione comunale concede un termine di 180 giorni
per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potra procedere d'ufficio a far
regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art.
10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovra
provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione,

dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.
Art. 21 - OPERE CONNESSE CON I’ATTIVITA’ - DANNI

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, ¢ obbligata:
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a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte

le opere di sistemazione finale cosi come previsto negli atti di progetto;

b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le
normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti

competenti per il buon governo del settore estrattivo;

c¢) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni
ed attivita altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni

amministrative.
Art. 22 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione dovra essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del

combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n° 634.
Art. 23 - PERMESSO DI COSTRUIRE (o CILA/SCIA)

Per I'esercizio dell’attivita estrattiva non € necessario il permesso di costruire previsto dal
D.PR n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto
I’attivita di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all’art.12 del D.P.R
n.380/2001 smi. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R.
n.15/2013 le piste e la viabilita provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere
necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i
successivi interventi di recupero o sistemazione finale, purché ricompresi nell’area di
autorizzazione della cava. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attivita estrattiva,
necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovra
essere  dotato  dello  specifico  provvedimento  autorizzativo 0  CONcCessorio
(CILA/SCIA/Permesso di Costruire) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di

legge in materia.
Art. 24 - MANCATO PAGAMENTO ONERI

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 17 alla
scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di

decadenza dalla autorizzazione (art. 16 della L.R. n° 17/91 smi), nonché l'automatica
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sospensione della validita dell'autorizzazione alla attivita estrattiva, previa diffida ad

ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza
della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attivita dopo detta scadenza ¢ considerata come

attivita svolta abusivamente.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art.25- MISURE E CONTROLLI - RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA
ESTRATTIVA

La Ditta dovra presentare all'’Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei

lavori, in base alla normativa vigente (LR 17/1991).

Detta relazione dovra essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata

dell'autorizzazione convenzionata e dovra essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di ottobre-novembre, con l'indicazione delle
aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio

del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);

- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri
impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna

impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantita e qualita.

La cartografia dello stato di fatto dovra essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti
in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso

autocertificazione asseverata del direttore di cava o tecnico abilitato.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di ottobre-novembre e indicato dalla

relazione sara utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9.

In relazione all’art. 45 comma 11 delle NTA di PAE in salvaguardia, al fine di garantire il

monitoraggio della risorsa estrattiva, dovranno essere effettuati rilievi topografici dell'intera
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area di cava ogni 6 (sei) mesi, da parte dei tecnici abilitati individuati dal Comune, con
restituzione delle valutazioni sulle volumetrie di scavo e riporto, come in sede di Relazione

Annuale.
Art. 26 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovra avvenire nel
rispetto delle leggi in materia; la ditta dovra fornire direttamente o attraverso il direttore di

cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.
TITOLO IV
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 27 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico,
comprese negli atti di progetto, avverra a cura e spese della Ditta per tutta la durata
dell'attivita estrattiva all'vopo fissata all'art. 15 della presente convenzione nonché degli
eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 20 e delle eventuali proroghe previste dal

precedente art. 16.
Art. 28 - VARIANTI

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione finale
esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili
direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione
dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di

materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sara
considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovra seguire le procedure

previste dalla L.R. n° 17/91 smi agli artt, 11, 12, 13, 14.
Art. 29 - FASI DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE E DI SISTEMAZIONE

L'attivita estrattiva dovra essere effettuata in completa conformita a quanto specificato negli
atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, 1'attivita

seguira 1 programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualita necessaria per
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limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere

apportate varianti agli atti di progetto.
Art. 30 - DEROGHE ex ART. 104, D.P.R. N° 128/59

L'escavazione nelle aree di rispetto, cosi come definite all'art. 104 del D.P.R. n°® 128/59, ¢
subordinata al preventivo rilascio della specifica autorizzazione Regionale di deroga.
Condizione necessaria ¢ che I'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11
della L.R. n°® 17/91 smi, anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della
presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non puo avanzare
richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo. L'eventuale escavazione
in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni ¢ abusiva e passibile, quindi, delle

sanzioni previste dalle vigenti leggi.
Art. 31 - SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformita a quanto indicato negli
atti di progetto approvato e nelle disposizioni vigenti del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Rientrano
fra i materiali di ritombamento ammessi nella sistemazione di cava i rifiuti di estrazione defi-
niti ai sensi del D.Lgs 117/2008 compresi i limi di frantoio, i materiali terrosi di risulta da atti-
vita di scavo catalogati sottoprodotti ai sensi dell’art. 184bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii,
nonché ogni altra tipologia di materiale idoneo come definito all’art. 34 delle NTA del PAE.
Non ¢ ammesso il conferimento in cava di materiali classificati “rifiuti” di cui alla parte IV

del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Poiché nell’ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale ¢ necessario utiliz-
zare per il ritombamento anche materiali terrosi da attivita di scavo di provenienza esterna, il
conferimento in cava dei citati dovra avvenire nel rispetto delle procedure e specifiche del
D.PR n.120/2017 e ss.mm.ii. “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione

delle terre e rocce da scavo...”.

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto
di materiale, la ditta dovra in tutti i casi munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi

delle leggi vigenti.

L attivita di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell’area di cava sara assoggettata

ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.
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Art. 32 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O
STORICO

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente
convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la
Ditta ¢ tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro
dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorita competente ai sensi di legge. La stessa

comunicazione, per conoscenza, dovra essere trasmessa anche al sindaco.

La Ditta ¢ tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e
manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare

scritto della competente autorita.
Art. 33 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente
convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, cosi come ogni notizia
che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo

direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorita militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la
ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento,

oltre che all'autorita militare, anche al sindaco.
I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorita militare.
Art. 34 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere
ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in
esercizio in conformita alle norme vigenti in materia e dovranno essere rimossi entro la data

di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.
Art. 35 - SISTEMA DI CONTEGGIO DEI MEZZI e PESATURA INERTI

In base all’art. 45 comma 9 delle NTA di PAE in salvaguardia, adottato con delibera di Consi-
glio Comunale n.93 del 29/12/2021, nonché alla particolare logistica della cava, ¢ obbligo del-

la Ditta installare idonei sistemi che consentano il monitoraggio del flusso dei camion e/o
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dumper in entrata ed in uscita dalla cava, in modo univoco e disgiunto da quelli diretti/prove-
nienti esclusivamente al vicino impianto di lavorazione. Con frequenza giornaliera, ¢ obbligo
della Ditta trasmettere al Comune di Casalgrande, secondo le modalita e disposizioni da esso
stabilite, il conteggio dei camion e/o dumper registrato dal sistema di monitoraggio citato, di-

stinto per modello-camion identificativo.

In contraddittorio con il Comune saranno concordati con 1’Esercente il valore del peso di vo-
lume e I’indice di aumento di volume fuori banco dell’inerte estratto, nonché la capacita volu-
metrica di carico per ogni camion-dumper/modello registrato a servizio dell’attivita di cava,

quali valori di riferimento da assumersi per eventuali contabilizzazioni.

In ogni modo, la contabilizzazione volumetrica dell’inerte desumibile tramite il sistema di
conteggio camion e/o0 dumper consentira di fornire al Comune informazioni del tutto indicati-
ve dello sviluppo dell’attivita di coltivazione. Il Volume estrattivo di inerte utile (che concorre
al massimo autorizzato sulla durata complessiva della cava), nonché il riferimento per la de-
terminazione degli oneri dovuti ai sensi dell’art.17, rimane quello computato tramite rilievo

topografico e comunicato nell’ambito della relazione annuale di cui all’art.25.

Rimane comunque facolta del Comune richiedere alla Ditta, con giustificato motivo, 1’affian-
camento al sistema conteggio camion e/0 dumper di un meccanismo di pesatura degli inerti
estratti, ubicato anche esternamente all’area di cava purché in stretta associazione ad essa, con
impegno dell’Esercente a trasmettere giornalmente al Comune, secondo le modalita e disposi-

zioni da esso stabilite, il conteggio dei quantitativi monitorati.

In caso di guasto al sistema di conteggio dei mezzi e/o trasmissione dei dati citati, da comuni-
care puntualmente al Comune, il sistema dovra essere riparato prima possibile, ed in ogni
modo entro 60 giorni, senza che vi sia necessariamente 1’interruzione dell’attivita di scavo e

trasporto del materiale utile autorizzato.
Art. 36 - SITUAZIONI NON PREVEDIBILI

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di
materiali diversi da quello autorizzato, dovra esserne data comunicazione immediata al
Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; cid anche ai fini della

decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In
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ogni caso i1 materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili,

nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.
Art. 37 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato
dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia

provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.
Art. 38 - REGIME DI SALVAGUARDIA DEL PAE ADOTTATO

In riferimento alla “Variante al PAE del Comune di Casalgrande, in variante al PIAE della
Provincia di Reggio Emilia ed agli strumenti urbanistici Comunali”, adottata il 29/12/2021 ed
in regime di salvaguardia ai sensi dell’art. 12 della L.R. 20/2000, si recepiranno, in
contraddittorio, le eventuali modifiche apportate nella successiva approvazione del PAE, con
particolare riferimento agli aspetti definiti nelle NTA, qualora queste abbiano risvolti

operativi sul progetto convenzionato.

Rientrano nella fattispecie dell’art. 29-1° periodo della Convenzione, come varianti non
sostanziali, anche le eventuali modifiche al progetto di coltivazione e sistemazione nonché
alla convenzione estrattiva che, anche su istanza dell’Esercente, si rendessero necessarie al
fine di conformare I’attivita estrattiva alle eventuali ulteriori e/o differenti disposizioni
conseguenti all’esito dell’approvazione della Variante di PAE adotta con Delibera di

Consiglio Comunale n. 93 del 29/12/2021.
Art. 38 bis - OPERE PUBBLICHE CONNESSE

In riferimento alla citata “Variante al PAE” ed annesso apparato normativo, in considerazione
della particolare casistica di quest’area di cava, autorizzata alla fine del 1997, ed attualmente
parzialmente tombata, per una volumetria pari a poco piu della meta rispetto al totale
necessario per raggiungere la quota di sistemazione finale pari a -2 metri da piano campagna
originario (prescrizione di PAE vigente riconfermata dalla Variante PAE adottata), ed in base
all’art. 38bis e 49 delle NTA della Variante PAE, si prevede la realizzazione di opere di
asfaltatura sul territorio comunale, da definirsi con il competente Settore “Lavori Pubblici,”

per un importo pari a 60.000 € escluso IVA.
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Dette opere saranno da eseguirsi a richiesta del Settore “Lavori Pubblici”, successivamente
al rilascio dell’autorizzazione all’attivita estrattiva (ricompresa nel PAUC, Provvedimento

Autorizzatorio Unico Comunale di cui alla procedura di VIA).
Art. 39 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o
all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin
d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali

sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio decidera la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del
C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sara nominato dal
presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovra avvenire entro sessanta giorni

dalla costituzione.
Art. 40 - SANZIONI
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attivita di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono
assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs 152/2006

e ss.mm.ii nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.
Art. 41 - PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di
Casalgrande, in qualita di “Titolare del trattamento”, € in possesso dei suoi dati personali
identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o
istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalita indicate nel presente
documento. In qualunque momento potra esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15
e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all’indirizzo mail

privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso I’ufficio Protocollo del Comune

utilizzando I’apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del

GDPR ¢ disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito,

oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa pud essere
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richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy(@comune.casalgrande.re.it oppure

consultabile sul sito del Comune.
Art. 42 —- CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procedera
alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi
all’attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale n.
18/2016 e al vigente “Protocollo di Legalita — Provincia di Reggio Emilia”, I’efficacia degli
atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013,
entrambi nel testo vigente) ¢ condizionata dall’attestazione dell'insussistenza di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del vigente D.Lgs.

n.159/2011.

Nel caso in cui I’avente diritto al titolo si avvalga della facolta di autodichiarare il possesso
dei requisiti di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non
veritiera, si procedera all’annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori

edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).

Letto, approvato e sottoscritto.

Casalgrande li 4 MAGGIO 2023

p. IL COMUNE DI CASALGRANDE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ARCH. BARBIERI GIULIANO

C.F. BRBGLN68LO11462R

CERTIFICATORE : INFOCERT

SCADENZA: 02/03/2024

FIRMA DIGITALE N.: 170200500057951

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

ARCH. D'AMICO SALVATORE
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C.F. DMCSVT68E25F158R
CERTIFICATORE : INFOCERT
SCADENZA: 29/11/2025
FIRMA DIGITALE N.: 170200500057975
p. LASOCIETA' CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.A.
I1 LEGALE RAPPRESENTANTE
SIG. FRASCARI ROMANO
C.F.: FRSRMNS5I1L13B893W
CERTIFICATORE: INFOCERT
SCADENZA 18/01/2024
NUMERO: 21706943
AUTENTICA DI FIRMA

Rep. n. 10289 del 4 maggio 2023
Repubblica Italiana

L’anno duemilaventitre il giorno quattro del mese di maggio nella residenza municipale in

Piazza Martiri della Liberta n. 1

Io qui sottoscritto Dott.ssa Curti Jessica, Vice Segretario Generale del Comune di
Casalgrande, autorizzata ad autenticare le scritture private nell’interesse del Comune in forza
dell’art. 97 comma 4 lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che i
signori sotto indicati, della cui identita personale sono certa, hanno apposto la propria firma in
modalita digitale nella scrittura privata che precede, alla mia presenza presso la Residenza
Municipale, senza la presenza di testimoni in quanto non richiesti dalle parti, né da me

Pubblico Ufficiale Rogante :

GIULIANO BARBIERI nato a Sassuolo (MO) il 01/07/1968 codice fiscale:
BRBGLNG68L0O11462R, Responsabile del Settore ‘Pianificazione territoriale” del Comune di
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Casalgrande;

SALVATORE D'AMICO nato a Messina (ME) il 25/05/1968, codice fiscale:
DMCSVT68E25F158R, nella sua qualita di Responsabile del Settore “Lavori pubblici e

Patrimonio” del Comune di Casalgrande;

ROMANO FRASCARI nato a Casalgrande (RE), il 13.07.1951, codice fiscale
FRSRMNS1L13B893W nella sua qualita di Legale Rappresentante della societa
CALCESTRUZZI CORRADINI S.p.a.

In presenza delle parti Io Vice Segretario Comunale ho firmato il presente atto con firma

digitale valida alla data odierna.
In Casalgrande, oggi 4 maggio 2023
IL VICE SEGRETARIO ROGANTE
DOTT. SSA CURTI JESSICA
C.F.: CRTJSC75S69H223L
CERTIFICATORE: INFOCERT
N. FIRMA: 00e0364c

SCADENZA: 17/04/2024
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