



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 535 / 2023

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL - SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE STRALCIO 1 A CIG A0051494F3 CUP I57H23001440004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 4 del 12.01.2023 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) - Periodo 2023/2025 - Nota di aggiornamento";
- n. 5 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e s.m.i.";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore e s.m.i ";
- n. 17 dell' 11/02/2023 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

VISTO il decreto del sindaco n. 9/2023 del 26.09.2023 concernente il conferimento dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 01/10/2023 fino a fine mandato elettorale del Sindaco;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici;

PREMESSO CHE:

- è necessario un riordino globale delle aree centrali del Comune di Casalgrande nell'ottica di dare un ruolo di centralità al sistema integrato delle 3 Piazze : Piazza della Costituzione, Piazza Ruffilli e Piazza Martiri della Libertà – Aldo Moro;
- Piazza Martiri della Libertà in particolare presenta pavimentazione degradata e criticità



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

tra cui la carenza di alberature che la rendono poco fruibile;

- è intenzione dell'amministrazione comunale procedere alla riqualificazione delle tre piazze site in Casalgrande capoluogo;
- che l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato assegnato con determina n 39/2023 del 23/01/2023 , tramite piattaforma elettronica Mepa, allo Studio di Architettura Zamboni Marzia con sede in Via San Carlo 9 - 42121, Reggio Emilia (RE) - C.F. ZBMRZ68B45H223L e P.I. 02730360357;
- che il progetto è stato acquisito con protocollo 5805/2023 e 5807/2023 in data 22/03/2023;
- che con delibera di Giunta n. 37 del 23/03/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- considerato che il continuo degrado della pavimentazione lapidea sulla viabilità della zona ZTL è tale da poter essere causa di pericolo per i fruitori ,l'amministrazione comunale intende procedere in via prioritaria alla manutenzione straordinaria della pavimentazione tratto in questione;
- lo Studio di Architettura Zamboni Marzia ha presentato a tal fine il progetto esecutivo Stralcio 1A relativo a detta zona con prot. 15050/2023 del 27/07/2023;

RICHIAMATA

- la Deliberazione di Giunta del Comune di Casalgrande n 120/2023 del 07.08.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge con la quale si approvava il progetto esecutivo per **“LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTE IL "SISTEMA - CENTRO" DI CASALGRANDE _ STRALCIO 1A”**;
- la determina a contrarre n. 479/2023 del 19/09/2023 con la quale si procedeva ad approvare il progetto esecutivo e si stabiliva di indire una procedura negoziata senza bando sulla piattaforma Mepa invitando n. 5 (cinque) operatori economici da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- la delibera di Giunta n. 162/2023 del 14/10/2023 con la quale si approvava la rettifica del quadro economico del progetto esecutivo riguardante il SISTEMA CENTRO di Casalgrande stralcio 1A;
- la determina n. 524/2023 del 16/10/2023 con la quale si procedeva ad aggiornare l'impegno di spesa del quadro economico del progetto esecutivo riguardante il **“SISTEMA – CENTRO” DI CASALGRANDE _ STRALCIO 1A CUP I57H23001440004**;

DATO ATTO CHE:

- in data 19/09/2023 è stata pubblicata RDO n° 3743221 sulla piattaforma elettronica MEPA di Consip al bando attivo “Lavori OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” - **(CPV 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale)** applicando il principio di rotazione, richiedendo offerta a n. 5 operatori economici iscritti al succitato bando, con sede legale nella Regione Emilia-Romagna da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di seguito elencati:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- ASFALTI EMILIANI S.R.L. P.IVA 00934320367
- CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC. COP P.IVA 00916510365
- EMILIANA CONGLOMERATI SPA P.IVA 02503180354
- FLUMAR SRL P.IVA 02457030357
- GEOMAC S.R.L. P.IVA 02066990363

RICHIAMATO il quadro economico dell'intervento a base di gara:

QUADRO ECONOMICO			
A - LAVORI		COSTO LAVORI	COSTI MANODOPERA
A.1	OG3 DEMOLIZIONI	17.083,37 €	34 950,37 €
A.2	OG3 TRASPORTI E ONERI DI SCARICA	16.804,08 €	12 278,98 €
A.3	OG3 OPERE DI PAVIMENTAZIONE	2158.225,84 €	35 825,91 €
A.4.4	OS2 OPERE A VERDE	14.740,10 €	4 468,42 €
A.4.4	OG6 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	1.801,40 €	1 727,11 €
A.5	OG6 FOGNATURA ACQUE METEORICHE	10.068,63 €	6 461,43 €
A.6	OG3 OPERE EDILI SOTTOSERVIZI	10.667,17 €	11 546,41 €
A.7	OG3 SEGNALETICA STRADALE	1.317,23 €	396,21 €
A.8	OG3 OPERE EDILI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.671,07 €	4 917,86 €
A.9.0	OG1 OPERE ELETTRICHE	19.618,62 €	786,01 € ⁶
			119
IMPORTO DEI LAVORI		255.997,51 €	358,73 €
IMPORTO COMPLESSIVO		375.356,24€	
A.9	COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	12 998,28 €	3 571,45 €
A - TOTALE LAVORI (esclusa iva)		388 354,52 €	930,18 € ¹²²
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			
B.1	ALLACCIAMENTI - SPOSTAMENTO RETE GAS	15 272,91 €	
B.2	Importo dell'incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/2023	3.220,50 €	
B.3	DIREZIONE LAVORI	14.000,00 €	
B.4	Oneri previdenziali 4% su D.L. (B.3)	560,00 €	
B.4	IVA AL 10% SU LAVORI	37 535,62 €	
B.4	IVA AL 10% SU COSTI PER LA SICUREZZA	1 299,83 €	



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

5		
B. 6	IVA AL 22% SU D.L. (B.3 e B.4)	3.203,20 €
B. 7	Spese di gara	30,00 €
	B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI	75.122,06 €
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE) 463. 476,58 €		

VISTI:

- l'art . 50 co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia e che dispone che le stazioni appaltanti procedano, tra le altre cose, con le seguenti modalità:

lett c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti , individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

- l'art 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli appalti sotto soglia, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre ,che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- l'art. 50 comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.Lgs n. 81/2008 e la determinazione ANAC n.3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

- il D.Lgs n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

- l'allegato I.4 che stabilisce che l'imposta di bollo sui contratti pubblici è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti; sono esenti gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

- l'art. 226 comma 5 del D. Lgs n. 36/2023 il quale dispone che ogni richiamo al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si intenda riferito alle correnti disposizioni del codice o in mancanza ai principi desumibili dallo stesso.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

RICHIAMATI il verbale n.1 redatto in data 04/10/2023 e il verbale n.2 redatto in data 06/10/2023 depositati agli atti presso l'ufficio tecnico Lavori Pubblici;

DATO ATTO CHE:

- entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, 04/10/2023 ore 10.00, sono pervenute n. 3 offerte dai seguenti operatori economici:

- ASFALTI EMILIANI S.R.L. P.IVA 00934320367
- CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP P.IVA 00916510365
- EMILIANA CONGLOMERATI SPA P.IVA 02503180354

- all'esame della busta amministrativa è stata ritenuta corretta e completa la documentazione e gli operatori sono pertanto stati tutti ammessi alla gara;

- all'esame della busta economica tutte e tre gli operatori hanno presentato offerta valida posizionandosi in graduatoria come segue:

- CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP (ribasso 3,85%).
- EMILIANA CONGLOMERATI SPA (ribasso 2,50%)
- ASFALTI EMILIANI S.R.L (ribasso 2,10%)

CONSIDERATO CHE:

- la ditta CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP C.F. e P.IVA 00916510365 con sede in Via Malavolti 33, 41122 Modena ha offerto la percentuale di ribasso più elevata, pari al 3,85%, corrispondente a un importo di aggiudicazione di € 246.141,61 oltre a € 12.998,28 per oneri della sicurezza e € 119.358,73 per costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre a IVA al 10% per un importo complessivo totale € 416.348,48;

PERTANTO il quadro economico aggiudicato a seguito della procedura di gara è così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI		COSTO LAVORI	COSTI MANODOPERA
A. 1	OG3 DEMOLIZIONI	16.425,67€	34 950,37 €
A. 2	OG3 TRASPORTI E ONERI DI SCARICA	16.157,12 €	12 278,98 €
A. 3	OG3 OPERE DI PAVIMENTAZIONE	152.134,15 €	35 825,91 €
A. 4	OS2 4 OPERE A VERDE	14.172,61 €	4 468,42 €



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

A. 4	OG6 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	1.732,05 €	1 727,11 €
A. 5	OG6 FOGNATURA ACQUE METEORICHE	9.680,99 €	6 461,43 €
A. 6	OG3 OPERE EDILI SOTTOSERVIZI	10.256,48 €	11 546,41 €
A. 7	OG3 SEGNALETICA STRADALE	1 266,52 €	396,21 €
A. 8	OG3 OPERE EDILI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.452,72 €	4 917,86 €
A. 9	OG1 0 OPERE ELETTRICHE	18.863,30 €	786,01 € ⁶
	IMPORTO DEI LAVORI	246.141,61 €	119 358,73 €
	IMPORTO COMPLESSIVO	365.500,34 €	
A. 9	COSTI PER SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	12 998,28 €	
	A - TOTALE LAVORI (esclusa iva)	378.498,62 €	
B - SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI			
B. 1	ALLACCIAMENTI - SPOSTAMENTO RETE GAS	15 272,91 €	
B. 2	Importo dell'incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/2023	3.220,50 €	
B. 3	DIREZIONE LAVORI	14.000,00 €	
B. 4	Oneri previdenziali 4% su D.L. (B.3)	560,00 €	
B. 4	IVA AL 10% SU LAVORI	36.550,03 €	
B. 5	IVA AL 10% SU COSTI PER LA SICUREZZA	1 299,83 €	
B. 6	IVA AL 22% SU D.L. (B.3 e B.4)	3.203,20 €	
B. 7	Spese di gara	30,00 €	
B. 8	RIBASSO DI GARA	10.841,49 €	
	B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE SUI LAVORI	84.977,96 €	
TOTALE A + B (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE)		463. 476,58 €	

ATTESO che il Rup ha provveduto ad effettuare i necessari accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dal soggetto aggiudicatario, e nei confronti dei soggetti indicati nelle stesse, verificando, l'assenza di cause di esclusione di cui all'art 94 e 95 D .lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 D .lgs. 36/2023 e che risulta iscritta alla White list con prot. n. 83443/2022 del 30/09/2022 emesso dal Prefetto di Modena;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

DATO ATTO dell'avvenuto accertamento positivo

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di affidare i lavori alla ditta CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP C.F. e P.IVA 00916510365 con sede in Via Malavolti 33, 41122 Modena, al prezzo di € 246.141,61 oltre a € 12.998,28 per oneri della sicurezza e € 119.358,73 per costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre a IVA al 10% per un importo complessivo totale € 416.348,48;

VISTI:

- il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.

CONSIDERATO:

- che la ditta CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP C.F. e P.IVA 00916510365 con sede in Via Malavolti 33, 41122 Modena, risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di Modena al numero REA MO – 194860; risulta in possesso di Durc in corso di validità fino al 01.02.2024 e, alla data odierna sussistono annotazioni a suo carico nel casellario delle imprese presso ANAC ritenute comunque tali da non impedire il potere di contrarre con la pubblica amministrazione;
- che la consorziata a cui il consorzio ha assegnato il lavoro è la ditta ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L., con sede in Via Raimondo dalla Costa, n. 180/A – 41122, Modena (MO), C.F. e P.I. 02932420363
- che la consorziata ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di Modena al numero REA MO – 310956; risulta in possesso di Durc in corso di validità fino al 10.12.2023 e, alla data odierna, non sussistono annotazioni a suo carico nel casellario delle imprese presso ANAC;

ATTESO che il Rup ha provveduto ad effettuare i necessari accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dal soggetto aggiudicatario, e nei confronti dei soggetti indicati nelle stesse, verificando, l'assenza di cause di esclusione di cui all'art 94 e 95 D .lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 D .lgs. 36/2023 e che risulta iscritta alla White list con prot. n. 71675/2023 del 25/08/2023 emesso dal Prefetto di Modena;

DATO ATTO dell'avvenuto accertamento positivo

DATO ATTO :

- che il Responsabile Unico di Progetto del presente intervento è l' Arch. D'amico Salvatore, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore ;
- che al presente intervento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara **A0051494F3**, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 come modificato dal D.L.187/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 217 del 17/12/2010;
- che il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. n. 82/2005, Codice Amministrazione Digitale, e per l'effetto viene firmato con firma digitale;
- ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) **DI DARE ATTO** della regolare attività istruttoria svolta in relazione alle verifiche concernenti l'effettivo possesso dei requisiti in capo alla ditta CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP C.F. e P.IVA 00916510365 con sede in Via Malavolti 33, 41122 Modena e in capo alla consorziata ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI S.R.L., con sede in Via Raimondo dalla Costa, n. 180/A – 41122, Modena (MO), C.F. e P.I. 02932420363.
- 2) **DI AGGIUDICARE** all'operatore economico CME CONSORZIO IMPRESE EDILI SOC COOP C.F. e P.IVA 00916510365 con sede in Via Malavolti 33, 41122 Modena “ **I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL – SISTEMA CENTRO STRALCIO 1 A**” per € 246.141,61 corrispondente ad un ribasso del 3,85% oltre a € 12.998,28 per oneri della sicurezza e € 119.358,73 per costi della manodopera non soggetti a ribasso oltre a IVA al 10% per un importo complessivo totale € 416.348,48.
- 3) **DI ASSUMERE** sub impegno n. 45/2023 sul capitolo 77102400/1 impegno n. 1818/2023 per la somma di € 416.348,48 come da prospetto in calce.
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
- 5) **DI DARE ATTO** che il contratto si perfezionerà secondo quanto disposto dall'art. 1326 del codice civile e dell'art. 18 comma 1 allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) .
- 6) **DI DARE ATTO** che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31.12.2023.
- 7) **DI LIQUIDARE** alla ditta succitata l'importo di al punto 2, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinte di liquidazione, senza adozione di ulteriori atti.
- 8) **DI DARE ATTO** che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del Settore.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

9) **DI DARE MANDATO** all'Ufficio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento, su presentazione di regolari fatture, previa emissione di distinta di liquidazione tecnica da parte del Responsabile competente, senza adozione di ulteriori atti, in regime di split payment.

10) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

11) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 28, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Sub-Impegno	77102400/1	2023	45	I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL	CME CONSORZIO IMPRENDITOR I EDILI SCRL	€416.348,48

Lì, 18/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 535 del 18/10/2023

Settore **SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Proposta n° 956/2023

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ALDO MORO TRATTO ZTL - SISTEMA CENTRO DI CASALGRANDE STRALCIO 1 A CIG A0051494F3 CUP I57H23001440004 .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 18/10/2023

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)