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Arch.I. Lorenzo Ferrari Ing. Lorenza Cuoghi

cod. prezziario di 
riferimento

u.d.m. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO (€)
IMPORTO TOTALE 

(€)

CARTELLONISTICA DI CANTIERE

a) Fornitura e posa in opera di cartellonistica di cantiere a corpo 1 300.00 300.00 prezzo di mercato

TOTALE COSTI DI OPERE PRELIMINARI 300.00

u.d.m. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO (€)
IMPORTO TOTALE 

(€)

RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO

a) fornitura e posa in opera di materiale terroso da cave di 
prestito ovvero siti esterni anche in regime di "terre e rocce da 
scavo" qualitativamente compatibili, compreso ogni altro onere 
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte; mc 73'513 1.50 110'269.50

prezzo di mercato

b) movimentazione terre all'interno del sito, fino al 
raggiungimento delle quote di progetto, con impiego di terra 
proveniente da cave di prestito già fornita a piè d'opera, 
compreso ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola 
d'arte mc 73'513 1.60 117'620.80

A)*
C04.013.010.a

c) Recupero di cappellaccio e terreno vegetale in stoccaggio 
presso l'area di cava per il tombamento del vuoto di cava. 
Rimozione del materiale dagli accumuli, movimentazione del 
materiale terroso fino al vuoto di cava, stesa e compattazione. 
1'170 mc mc 1'170 1.60 1'872.00

A)*
C04.013.010.a

d) Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneamente 
sistemato e costipato
53'167 mc di terreno necessario dall'esterno mc 53'167 5.50 292'418.50

A)*
C04.109.085

e) Realizzazione con idonei affossatori meccanici di un sistema 
fossi di guardia all abase delle scarpate a sezione trapezoidale 
di 0.27 mq con dimensioni ([(60+30)*60]cm); lunghezza 592 m 
circa,al mc: 160 mc mc 160 4.60 736.00

A)
C04.007.025

TOTALE COSTI DI RIPRISTINO MORFOLOGICO 522'916.80

PROGETTO DI RIASSETTO AMBIENTALE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CAVA "FONDO SIBERIA 2"
AGGIORNAMENTO AL 29/12/2023

Di seguito si riporta il computo metrico estimativo delle opere  previste dal quadro progettuale di riassetto ambientale di cava “Fondo Siberia 2”.
I Prezzi unitari e le relative Analisi dei prezzi sono frutto di analisi comparative del PREZZIARIO REGIONALE PER OPERE E INTERVENTI IN AGRICOLTURA,
dall’“ELENCO PREZZI DEGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE” approvato con DGR 367/2015, dall'ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE
PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO " approvati dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA con Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 03/07/2019, attualizzati
secondo l'indice medio inflazionistico del settore, cui si rimanda per confronto. Quando ciò non è stato possibile sono stati utilizzati prezzi correnti di mercato,
confrontati con quelli del Prezziario della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DI 
RIASSETTO AMBIENTALE

OPERE PRELIMINARI DI CANTIERE
A) prezziario per opere 

pubbliche;
B) prezziario degli interventi di 

forestazione
* voci aggiornate allo specifico 
quadro di progetto/condizioni di 

mercato locale

SISTEMAZIONE MORFOLOGICA
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Arch.I. Lorenzo Ferrari Ing. Lorenza Cuoghi

u.d.m. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
(€)

IMPORTO TOTALE
(€)

MIGLIORAMENTO DEL SUOLO (56.591 mq)

a) Lavorazione, livellamento e scarificazione in superficie del
terreno riportato sulle scarpate, sul fondo cava e nelle aree
ritombate a p.c. con distruttori o dissodatori (rippers), oppure
con un passaggio di "estirpatura" su una superficie totale di
circa ha 5.7 ha 5.7 725.00 4'132.50

prezzo di mercato

b) Spietramento e bonifica del terreno, come da progetto, da
effettuarsi con operai e trattore con carro a rimorchio su tutta
l'area d'intervento ha  5.7 ha 5.7 1'035.00 5'899.50

prezzo di mercato

c) Lavorazione del terreno mediante aratura a colmare
(baulatura) alla profondità e con le modalità descritte in
progetto, su tutta la superficie, compresa la formazione di
scoline di cm 50 su tutta l'area d'intervento ha 5.7 ha 5.7 354.20 2'018.94

B) - allegato C
cod.10

d) Lavorazione di finitura superficiale del suolo e di affinamento
del letto di trapianto mediante fresatura incrociata o erpicatura
su tutta l'area d'intervento ha 5.7 ha 5.7 415.00 2'365.50

prezzo di mercato

e) Semina di coltura da sovescio di leguminose miglioratrici del
terreno, con composizione specifica come da progetto, su ha
5.7 ha 5.7 350.00 1'995.00

prezzo di mercato

f) Interramento della coltura da sovescio; ha 5.7 ha 5.7 253.00 1'442.10
B)*- allegato C

cod.8

g) Letamazione (compreso trasporto e distribuzione) con
stallatico maturo e suo interramento, oppure ammendamento
con compost organico maturo e successivo interramento su
superficie totale ha  5.7 ha 5.7 690.00 3'933.00

B)*-allegato C
cod.9

TOTALE MIGLIORAMENTO DEL SUOLO 21'786.54

SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE
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Arch.I. Lorenzo Ferrari Ing. Lorenza Cuoghi

RINVERDIMENTO NATURALISTICO:

REALIZZAZIONE DI AREA FORESTALE  (22.195 mq)

Realizzazione di zone di bosco planiziale in aree di propreità
composte da specie forestali arboree pioniere (65%) e da
gruppetti di 3 specie arbustive ciascuno (35%) , prevedendo
postime vivaistico di età di 2 -3 anni, con altezza non inferiore
a cm 100 - 120, messa a dimora su terreno precedentemente
lavorato e affinato, con disposizione lungo file sinusoidali ad
ampio raggio, con densità finale media di 1666 piante/Ha, su
una superficie ragguagliata di mq 14.825, con le caratteristiche
descritte in progetto:
N° piante complessivo: 2469 di cui:
65%  =1525 piante di specie arboree  + 80 piante sviluppate =1605
35% =  864 piante di specie arbustive (a gruppetti di 3);                                                         

Fornitura e trasporto delle piantine in contenitore
Piantine di specie arboree (alt. > 120 cm) n. 1'525 4.00 6'100.00 prezzo di mercato

Piantine di specie arbustive (alt. > 80 cm) n. 864 3.00 2'592.00 prezzo di mercato

Piante sviluppate di  spp. arboree di altezza di   1,50-200 cm n. 80 14.00 1'120.00
B) - allegato B

cod.3.290e

apertura buche 40x40 in terreno di scarsa pendenza di
scheletro di media consistenza n. 2'469 2.16 5'333.04

B) - allegato D
cod. 16

Posa a dimora di piante di medio sviluppo (altezza 1,50 - 2 m) in
idonea buca su terreno precedentemente lavorato e affinato,
compreso il reinterro e l'adeguata compattazione del terreno,
compreso messa adimora di pali tutori e legatura. n. 80 11.14 891.20

B)*-allegato C
cod.127

Collocamento a dimora delle piantine con trapianto a mano o
con bastone trapiantatore (“Alpenwood”), spuntatura delle radici
e inzaffardatura con bentonite - acqua - letame (imbozzimatura),
copertura delle radici con il terreno superficiale in tempera e
compressione dello stesso intorno alle radici, compreso messa
adimora di tutori e legatura n. 2'389 1.48 3'535.72

B)*-allegato C
cod.19/20

Acquisto e messa in opera di dischi pacciamanti (diam. cm 40)
in fibra di cocco, tessuto non tessuto o similari; n. 1'605 1.18 1'893.90

B) - allegato D
cod.15

Protezione con shelter di plastica tipo “Protectronc” del diametro
di 10-12 cm, fissato ad un picchetto sostenitore, di altezza di
circa 60 cm., a protezione delle giovani piantine dal morso della
selvaggina . n. 2'389 1.29 3'081.81

B) - allegato B
cod.3.320

Acquisto di pali di castagno scortecciati e appuntiti. Diametro 5
cm e altezza 1 m. n. 3'210 1.50 4'815.00

B) - allegato B
cod.3.245

Acquisto e messa in posto di cannette di bambù di
tutoraggio(piante giovani/arbusti); n. 864 0.50 432.00

prezzo di mercato

Realizzazione di area di radura interclusa alla superficie boscata
di circa 5.586 m2 di prati polifiti irregolari e calpestabili, nelle
scarpate ed al piano campagna di recupero comprese le
banchine verdi del tracciato ciclopedonale. Semina di miscuglio
di composizione specifica come da progetto,compresi fornitura
di kg/ha 150 di seme, trasporto e semina meccanica del
miscuglio erbaceo, rullatura e bagnatura, preparazione
preventiva piano di semina al mq

mq 5'586 0.60 3'351.60

B)* - allegato C
cod. 224
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Arch.I. Lorenzo Ferrari Ing. Lorenza Cuoghi

RINVERDIMENTO IN AREA DEMANIALE:

Realizzazione di area di radura di circa 2.101 m2 di prati polifiti
irregolari e calpestabili, nelle scarpate ed al piano campagna
comprese le banchine verdi del tracciato ciclopedonale. Semina
di miscuglio di composizione specifica come da
progetto,compresi fornitura di kg/ha 150 di seme, trasporto e
semina meccanica del miscuglio erbaceo, rullatura e bagnatura,
preparazione preventiva piano di semina al mq

mq 2'101 0.60 1'260.60

B)* - allegato C
cod. 224

TOTALE SISTEMAZIONE NATURALISTICA 34'406.87

COLTIVI AGRO-BIO DINAMICI (34.439 mq)

Realizzazione di circa 34.439 m2 di prati polifiti
irregolari/seminativi cerealicoli, secondo la tecnica della
rotazione culturale, nel fondo cava e nelle scarpate passibili di
futuri ampliamenti. Semina di miscuglio di composizione
specifica come da progetto,compresi fornitura di kg/ha 150 di
seme, trasporto, semina meccanica del miscuglio erbaceo,
rullatura e bagnatura, preparazione preventiva del letto di
semina al mq mq 34'439 0.60 20'663.40

B)* - allegato C
cod. 224

TOTALE RECUPERO AGRICOLO 20'663.40

TOTALE COSTI DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE 76'856.81

u.d.m. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
(€)

IMPORTO TOTALE
(€)

MANUTENZIONE E CURE COLTURALI
a) trinciatura vegetazione infestante con trinciasarmenti,
compresa la rifinitura a mano x 5 anni sull'area agricole (34.439
mq) ed aree di radura (7.687mq)
4.2 ha x 5 anni = 21 ha ha 21.0 323.85 6'800.85

B) - allegato D
cod.5

b) cure colturali di giovane rimboschimento con l'impiego di
attrezzature portatili, consistenti nella eliminazione selettiva
della vegetazione infestante con motodecespugliature e
trinciasarmenti, asportazione del materiale di risulta e
successiva distruzione, esecuzione di interventi manuali diversi
localizzati quali rincalzi, ripristino conche, ripristino della
verticalità delle piante, per 5 anni in area boscata (1.48 ha)
1.48 ha x 5 anni = 7.4

ha 7.4 701.25 5'189.25

B)* - allegato C
cod.32

c) irrigazioni di soccorso localizzate per i primi 2 anni per un
totale complessivo di 3 annaffiature annue con 100 litri/pianta. 
2 anni x 2469 piante

n 4'938 1.50 7'407.00

B) - allegato B
cod.3.300

d) risarcimento delle fallanze non attecchite da compiersi nel 1°
e 2° anno, compreso la riapertura delle buche e collocamento a
dimora delle piantine in fitocella, escluso la fornitura delle
piantine
20% piante in area boscata = 494 piante (173 arbusti + 305
alberi + 16 alberi ben sviluppati)

n 494 3.46 1'709.24

B) - allegato D
cod.31

Fornitura piantine in fotocella:

Piantine di specie arboree (alt. > 120 cm) n. 305 4.00 1'220.00 prezzo di mercato

Piantine di specie arbustive (alt. > 80 cm) n. 173 3.00 519.00 prezzo di mercato

Piante sviluppate di spp. arboree di altezza di 150-200 cm n. 16 14.00 224.00
B) - allegato B

cod.3.290e

e) mondatura erbe lungo le file e intorno ad alberi e arbusti
tramite fresatura e zappettatura meccanica con erpice rotante
per i primi 5 anni:
1.48 ha x 5 anni=7.4 ha ha 7.4 390.00 2'886.00

B)* - allegato C
cod.41

TOTALE MANUTENZIONE BOSCHI E PRATI 25'955.34

MANUTENZIONE VEGETAZIONALE 5 ANNI SUCCESSIVI
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u.d.m. QUANTITÀ
PREZZO 

UNITARIO
(€)

IMPORTO TOTALE
(€)

REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE

b) Creazione cassonetto: scavo a sezione obbligata per
impianto di opere in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione di
eventuali massi trovanti, eventuale reinterro di manufatti,
sistemazione del materiale in area di cantiere in attesa di
recupero nell'ambito del progetto di recupero di cava e
quant'occorra per dare il lavoro terminato a regola d'arte
profondità 15 cm x 263 m di lunghezza x 3 m di larghezza= 119

mc
mc 119 3.20 380.80

A)
C04.007.005.a

c) Creazione massicciata di sottofondo:Fornitura e stesa di inerti 
di cava/frantoio, scevra di materiali terrosi, sagomata secondo i
piani e le livellette di progetto, rullata a fondo e ben costipata,
per riempimento e formazione di cassonetto per pavimentazioni
stradali, marciapiedi, piste ciclabili e parcheggi. Spessore medio
reso a compattazione avvenuta cm 15. Misurazione in sezione a
compattazione avvenuta:

finitura superficiale in stabilizzato di cava 0/30 mm 
spessore h=15 cm mc 119 46.30 5'509.70

A)
C01.019.025.a

TOTALE COSTI PERCORSO CICLO-PEDONALE 5'890.50

25'955.34TOTALE COSTI MANUTENZIONI SUCCESSIVE

TOTALE COSTI DI RISISTEMAZIONE: MORFOLOGICI+VEGETAZIONALI

TOTALE COSTI OPERE PRELIMINARI 300.00

599'773.61

REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE

TOTALE COSTI DI RISISTEMAZIONE: PERCORSO CICLO-PEDONALE 5'890.50
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€ 300.00
€ 522'916.80

€ 76'856.81
- percorso ciclo-pedonale: € 5'890.50

€ 133'312.10

770'941.73 €

-manutenzione vegetazionale post esercizio € 25'955.34
€ 5'710.17

29/11/2023€ 31'665.51

€ 739'276.21

- IVA (22%)

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione allegata al presente piano la Ditta dovrà 
prestare al Comune una garanzia finanziaria e/o fidejussione pari al 100% delle opere di sistemazione finale della 
cava, corrispondenti a:

- sistemazione morfologica:

STIMA DELLA FIDEJUSSIONE  DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE FINALE 
- CAVA FONDO SIBERIA 2 - 

- sistemazione vegetazionale:

- opere preliminari:

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni per un periodo di 5 anni dal momento della messa a dimora, la 
Ditta dovrà prestare una fidejussione pari al 100% dei costi di manutenzione successiva in:  

€ 739'276.21

- IVA (22%)
€ 31'665.51

STIMA DELLA FIDEJUSSIONE PER MANUTENZIONE POST ESERCIZIO 
- CAVA FONDO SIBERIA 2 - 
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